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PAKALPOJUMA LĪGUMS 

PAR SAULES PANEĻU ELEKTROSTACIJU IZBŪVES BŪVUZRAUDZĪBU 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS 

 

SIA “JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas Nr. 41703001321, juridiskā adrese Ūdensvada iela 4, 

Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekļa Edgara Līča personā, kurš rīkojas uz statūtu 

pamata, no vienas puses, 

un 

personu apvienība “L4 un CC3” (turpmāk – Izpildītājs), kuru, pamatojoties uz 19.10.2022. Sabiedrības 

līguma, veido  

SIA “Firma L4”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003236001, juridiskā adrese: Jelgavas ielā 90, Rīgā, LV 1004, 

kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Gunārs Valinks, un 

SIA “CC3”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203091324, juridiskā adrese: Upeņu iela 9 - 1A, Rīga, LV-1084, 

kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes loceklis Arnis Heinrihsons, 

no otras puses, 

visi kopā turpmāk tekstā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi - par Pusi, 

 

pamatojoties uz SIA „JELGAVAS ŪDENS” rīkotā iepirkuma “Saules paneļu elektrostaciju izbūves 

būvuzraudzība” (ID. Nr.JŪ/2022/06) (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto 

piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):   

 

1. Līguma priekšmets  

 

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā sniegt saules paneļu elektrostaciju izbūves būvuzraudzības pakalpojumus (turpmāk – 

Pakalpojums). 

1.2. Pakalpojums ir jāsniedz sekojošos būvobjektos: 

1.2.1. “Saules paneļu elektrostacijas 0,249 MW izbūve Lapskalna iela 22, Jelgava”; 

1.2.2. “Saules paneļu elektrostacijas 0,249 MW izbūve Jaunais ceļš 11, Jelgava” 

(turpmāk – katrs objekts atsevišķi - Būvobjekts vai kopā - Būvobjekti), kuros, pamatojoties uz 2022.gada 

30.augustā noslēgto Būvdarbu līgumu par saules paneļu elektrostaciju izbūvi Jelgavā (turpmāk – Būvdarbu 

līgums), būvdarbus veic SIA “AJ Power”  (turpmāk – būvdarbu veicējs). 

1.3. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Solar M Pro” (turpmāk – autoruzraugs) izstrādātiem paskaidrojuma 

rakstiem „Solārā stacija Lapskalna ielā 22, Jelgavā (BIS-BL-441265-8920) un “Solārā stacija Jaunajā 

ceļā 11, Jelgavā” (BIS-BL-441255-9044) (turpmāk – Būvprojekti). 

1.4. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, būvniecības normām, Būvprojektiem un 

Līgumu. 

1.5. Pakalpojums tiek sniegts Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta 

"SIA "JELGAVAS ŪDENS" Ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana, 

Nr. Nr.4.2.2.0/21/A/087" (turpmāk - ERAF Projekts) ietvaros 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 

un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa 

“Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” ietvaros. 

 

2. Līguma izpildes termiņš 

 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Izpildītājs uzsāk sniegt Pakalpojumu Būvobjektos ar būvdarbu uzsākšanas dienu, ņemot vērā Pasūtītāja ar 

būvdarbu veicēju noslēgto Būvdarbu līgumu, un veic līdz Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā un 
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Pakalpojuma daļas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējai parakstīšanai par abiem 1.2. punktā 

norādītajiem Būvobjektiem.  

2.3. Pusēm ir zināms, ka Būvdarbu līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no 

Līguma noslēgšanas (t.sk. Būvobjektu pieņemšana ekspluatācijā).  

2.4. Izpildītājam 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma jāiesniedz Pasūtītājam visi 

dokumenti, kas nepieciešami Pakalpojuma izpildei (par katru 4.1.11. apakšpunktā minēto būvuzraugu): 

2.4.1. rīkojuma apliecinātu kopiju (nepieciešamības gadījumā uzrādot oriģinālu) par būvuzrauga 

nozīmēšanu, kuru parakstījis nozīmētais būvuzraugs; 

2.4.2. būvspeciālista, kas veiks būvuzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi 

par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Minētajam 

apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visu Līguma izpildes laiku. Apdrošināšanas polise vai 

apliecināta polises kopija kopā ar apdrošināšanas noteikumiem, dokumentu, kas apliecina 

apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu, un dokumenta, kas apliecina 

apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija. 

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Līguma cena bez pievienotas vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir 24 200,00 EUR (divdesmit četri 

tūkstoši divi simti euro). PVN 21 % sastāda 5 082,00 EUR (pieci tūkstoši astoņdesmit divi euro), un 

Līguma kopējā summa ir 29 282,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro). 

3.1.1. Līguma cena bez PVN par 1.2.1. apakšpunktā noteikto Būvobjektu būvuzraudzību ir 12 100,00 

EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts euro); 

3.1.2. Līguma cena bez PVN par 1.2.2. apakšpunktā noteikto Būvobjektu būvuzraudzību ir 12 100,00 

EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts euro).  

3.2. Apmaksa tiks veikta šādā kārtībā: 

3.2.1. 1. maksājums – 100 % apmērā no Līguma 3.1.1. apakšpunktā noteiktās summas – 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no dienas, kad Līguma 1.2.1. apakšpunktā noteiktais Būvobjekts ir nodots 

ekspluatācijā, abpusēji parakstīts attiecīgs Pakalpojuma daļas pieņemšanas-nodošanas akts un 

Pasūtītājs ir saņēmis rēķinu; 

3.2.2. 2. maksājums – 100 % apmērā no Līguma 3.1.2. apakšpunktā noteiktās summas – 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no dienas, kad Līguma 1.2.2. apakšpunktā noteiktais Būvobjekts ir nodots 

ekspluatācijā, abpusēji parakstīts attiecīgs Pakalpojuma daļas pieņemšanas-nodošanas akts un 

Pasūtītājs ir saņēmis rēķinu. 

3.3. Avansa maksājumi netiek paredzēti un šis nosacījums nav maināms. 

3.4. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. 

3.5. Līguma kopējā summa ietver visu Izpildītājam pienākošo atlīdzību par Līgumā noteikto saistību 

savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī - visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar 

Pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, 

darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas citas 

izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.  

3.6. Ja Pasūtītājs nepilda savas no Līguma izrietošās saistības par pakalpojuma apmaksas termiņu, tas maksā 

līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

 

  



Pakalpojuma līgums par Saules paneļu elektrostaciju izbūves būvuzraudzību 

 

3  

  

4. Pušu tiesības un pienākumi 

 

4.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

4.1.1. veikt būvuzraudzību atbilstoši iepirkumu procedūras dokumentācijas prasībām, tehniskajai 

dokumentācijai, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un 

citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

4.1.2. Izpildītajam jānodrošina izpildāmo būvdarbu secīgumu un kvalitāti; 

4.1.3. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, 

Būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus 

organizatoriskos jautājumus; 

4.1.4. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar tehnisko dokumentāciju un Būvdarbu līgumu;  

4.1.5. sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību būvniecības darbu veikšanas laikā; 

4.1.6. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un Būvdarbu līgumā noteiktos darbu izpildes 

termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, kontrolēt 

izpildīto darbu atbilstību Būvdarbu līgumam; 

4.1.7. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek 

konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskās dokumentācijas vai noslēgtā Būvdarbu līguma, vai, ja 

netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku 

pieprasījumu pārtraukt būvdarbus vai to daļu līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 

4.1.8. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Būvobjekta sekmīgu 

būvniecību vai ekspluatāciju; 

4.1.9. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas nesniedz nekādus 

publiskus paziņojumus par Līgumu; 

4.1.10. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju un speciālistu Pasūtītājam un trešajām personām 

nodarīto kaitējumu; 

4.1.11. Izpildītājs ar rīkojumu norīko piedāvājumā norādītos atbilstoši sertificētos speciālistus veikt 

būvdarbu uzraudzību: 

Nr. Amata nosaukums Vārds, uzvārds Sertifikāta nr. 

1. Atbildīgais būvuzraugs – elektroietaišu 

izbūves darbu būvuzraugs 

Viktors Pinkus-Pinķis 5-03489 

2. Ēku būvdarbu būvuzraugs Māris Feldmanis 5-00384 

Speciālistu nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisko piekrišanu. Izpildītājs var piedāvāt 

tikai tādu citu speciālistu, kurš atbilst iepirkumu procedūras nolikumā izvirzītājam prasībām un to 

pieredze nav mazākā par sākotnēji iepirkumu procedūras ietvaros piedāvāto un apstiprināto 

speciālistu; 

4.1.12. Izpildītājs Pakalpojuma daļas sniegšanu var nodot apakšuzņēmējam tikai pēc Pasūtītāja 

rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Pasūtītāja apstiprinājums nav nepieciešams Piedāvājumā 

norādītajiem apakšuzņēmējiem; 

4.1.13. apakšuzņēmēju nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisko piekrišanu. Izpildītājs var 

piedāvāt tikai tādu apakšuzņēmēju, kas atbilst iepirkumu procedūras nolikumā izvirzītājam 

prasībām;  

4.1.14. pirms Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanas apakšuzņēmējam Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam paziņojumu, kurā norāda Pakalpojuma daļu, kuras sniegšanu Izpildītājs plāno nodot 

apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja, kuram Izpildītājs ir paredzējis nodot šīs Pakalpojuma daļas 

sniegšanu norāda nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Paziņojumam 

Izpildītājs pievieno iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos apakšuzņēmēja kvalifikācijas 

dokumentus. Paziņojumā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un savlaicīgi paziņo 

Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu; 

4.1.15. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Izpildītāja 4.1.14.apakšpunktā minētā paziņojuma un 

kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, 

pieņem lēmumu atļaut personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 
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iesaistīšanu Līguma izpildē vai pieņemt lēmumu atteikt gadījumā, ja: 

4.1.15.1. paziņojums neatbilst 4.1.14.apakšpunktā noteiktajām prasībām; 

4.1.15.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;  

4.1.15.3.  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst izslēgšanas gadījumiem; 

4.1.15.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

4.1.16. Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošana apakšuzņēmējam nerada līgumiskas attiecības 

apakšuzņēmēja un Pasūtītāja starpā; 

4.1.17. Pasūtītāja apstiprinājums attiecībā uz Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu apakšuzņēmējam, 

neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes un nesamazina Izpildītāja atbildību 

attiecībā uz apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanu; 

4.1.18. Ja Pasūtītājs konstatē apakšuzņēmēja nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanai, 

Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs nekavējoties nomaina apakšuzņēmēju ar tādu, kuram ir 

Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija vai arī lai Izpildītājs pats uzņemas attiecīgās Pakalpojuma 

daļas sniegšanu; 

4.1.19. Pakalpojuma daļas sniegšanu, ko Izpildītājs ir nodevis apakšuzņēmējam, apakšuzņēmējs var 

nodot trešajām personām tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Arī šajā 

gadījumā piemērojami 4.1.14.- 4.1.15.apakšpunkta nosacījumi; 

4.1.20. Izpildītājs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Izpildītāja 

būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise; 

4.1.21. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma darbības laikā būs neatkarīgs no būvdarbu veicēja un būvniecības 

ieceres dokumentācijas izstrādātāja Būvobjektā, un tā piesaistītie būvspeciālisti Līguma darbības 

laikā nebūs darba attiecībās ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajiem objektiem. 

 

4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

4.2.1. norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā kārtībā; 

4.2.2. sniegt Izpildītajam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un 

dokumentāciju; 

4.2.3. nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības rakstiski pilnvarot Izpildītāju Pakalpojumu 

sniegšanai; 

4.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Pakalpojuma sniegšanas gaitu un 

Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu. 
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5. Līguma pārkāpumi, Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

 

5.1. Puse pārkāpj Līgumu, ja tā neizpilda kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem. Jebkura Puse ir 

atbildīga otras Puses priekšā par zaudējumiem, kurus kāda Puse tīšas darbības vai bezdarbības, krāpšanas 

vai neapdomīgas noteikumu pārkāpšanas rezultātā ir nodarījusi otrai Pusei un apņemas pēc iespējas īsākā 

laika posmā atlīdzināt nodarītos zaudējumus. 

5.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai lauzt pēc Pušu savstarpējās vienošanās, ievērojot šī 

Līguma nosacījumus. 

5.3. Attiecībā uz Līguma grozījumiem, Puses piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

66.panta nosacījumus. 

5.4. Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas vai laušanas ierosinātājs otrai Pusei iesniedz noteiktus 

priekšlikumus, uz kuriem tai ir jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā. 

5.5. Līguma papildinājumi un grozījumi noformējami rakstiski. 

5.6. Papildus Līguma izbeigšanas pamatiem, kas minēti Līgumā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties 

no Līguma, ja Izpildītājs: 

5.6.1. Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

5.6.2. Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu prasības attiecībā uz Līguma 

slēgšanu vai izpildi; 

5.6.3. Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

5.6.4. 5 (piecu) darbadienu laikā no Līguma noslēgšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par 

piesaistīto ārvalstu speciālistu nav iesniedzis atzīšanas institūcijas deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un nav iesniedzis 

Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī 

atteikumu izsniegt atļauju); 

5.6.5. nomainījis apakšuzņēmēju vai Pakalpojuma daļas sniegšanu ir nodevis apakšuzņēmējam bez 

Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas; 

5.6.6. ir sankciju sarakstos, proti, Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas; 

5.6.7. pēc Pasūtītāja lūguma nenomaina apakšuzņēmēju, kura nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma 

daļas sniegšanai ir konstatējis Pasūtītājs, vai neuzņemas šim apakšuzņēmējam nodotās 

Pakalpojuma daļas sniegšanu; 

5.6.8. ir vairāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas nokavējis Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanas termiņus; 

5.6.9. nomainījis speciālistu pirms Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas un/vai nespēj nodrošināt 

līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālista aizstājēju, un tas var apdraudēt Pakalpojuma sniegšanu; 

5.6.10. nepilda citas no Līguma izrietošas saistības, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav 

novērsis 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas; 

5.6.11. ar tiesas spriedumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek reorganizēts. 

5.7. Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanu vairāk par 28 

(divdesmit astoņām) dienām. 

5.8. Līgums uzskatāms par izbeigtu otrajā darbdienā pēc Pasūtītāja/Izpildītāja ar drošu elektronisko parakstu 

parakstīta paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas 

Izpildītajam/Pasūtītājam. 

5.8.1. Pasūtītāja e-pasta adrese, uz kuru nosūtāms paziņojums: jelgavas.udens@ju.lv; 

5.8.2. Izpildītāja e-pasta adrese, uz kuru nosūtāms paziņojums: firmaL4@L4.lv 

5.9. Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājs uz Izpildītāja rēķina nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai 

var pieaicināt trešo personu. 

5.10. Pasūtītājs/Izpildītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Izpildītāju/Pasūtītāju, sastāda aktu, nosakot 

Izpildītāja izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošo 

samaksu. Izpildītājam pienākošos samaksu Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

akta abpusējas parakstīšanas dienas.  

mailto:jelgavas.udens@ju.lv
mailto:firmaL4@L4.lv
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5.11. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu vai neizpilda tā daļu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā 

līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru saistību izpildes nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākumu sniegt 

Pakalpojumu un citām ar Līgumu uzņemtajām saistībām. 

 

6. Citi noteikumi 

 

6.1. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Līdzēju parakstīts Pakalpojuma daļas pieņemšanas-

nodošanas akts (katram objektam atsevišķi). Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam parakstīšanai no savas puses 

parakstītu Pakalpojuma daļas pieņemšanas-nodošanas aktu pēc šajā Līgumā noteikto saistību izpildes, 

t.sk. pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā. Pasūtītājs 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Pakalpojuma 

daļas pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītajam motivētu 

atteikumu pieņemt Pakalpojumu. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pakalpojumu, ja konstatē, ka tas nav pildīts vai ir izpildīts nepienācīgi, vai 

ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts būvdarbu žurnāls. 

Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt 

pakalpojumu gadījumā Pasūtītājs 6.1.punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam. 

6.3. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav 

iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīdus izšķir tiesa Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

6.4. Neviens no Līdzējiem nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā 

neizpilde vai aizturēšana saistīta ar force majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences 

iestādes apstiprinātu informāciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur šī Līguma izpratnē 

saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku 

līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, kas Līdzējiem nav 

kontrolējamas. 

6.5. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus. 

6.6. Līgumam kā tā neatņemamā sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi: 

6.6.1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums; 

6.6.2. Izpildītāja piedāvājums, jautājumi un atbildes iepirkuma procedūras laikā - 2.pielikums; 

6.6.3. Pakalpojuma daļas pieņemšanas – nodošanas akta veidne - 3.pielikums; 

6.6.4. Iepirkuma nolikums (bez pielikumiem) - 4.pielikums. 

6.7.  Līgums ir sagatavots kā elektronisks dokuments. Par Līguma parakstīšanas datumu uzskatāms datums, 

kad pēdējā no Pusēm pievienojusi tam drošu elektronisko parakstu un atbilstošu laika zīmogu. Katra no 

Pusēm nodrošina atbilstošu elektroniski parakstīta dokumenta glabāšanu savā lietvedībā. 

6.8. Ar Līguma parakstīšanas brīdi Līdzēju pārstāvji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā 

noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus. 
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7. Līdzēju paraksti un rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA “JELGAVAS ŪDENS” 

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV 3001 

Reģ.Nr.41703001321 

Banka: Valsts kase 

Konts: LV76TREL990332600700B 

 

 

_________________________________ 

valdes loceklis Edgars Līcis 

 

IZPILDĪTĀJS: 

Personu apvienība “L4 un CC3” 

 

SIA “Firma L4” 

Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 

Reģ. Nr. 40003236001 

Banka: AS “Swedbank” 

Konts: LV95HABA0001408047992 

 

 

_________________________________ 

valdes loceklis Gunārs Valinks  

 

 

SIA “CC3”  

Upeņu iela 9 - 1A, Rīga, LV-1084 

Reģ. Nr. 40203091324 

 

_________________________________ 

valdes loceklis Arnis Heinrihsons 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


