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BUVDARBU ORGANIZACIJA

Pirms darbu uzsakSanas buvdarbu veicéjam jaizstrada darbu veik8anas projekts (DVP),
paredzot taja sekojoSas sadalas-

- AtseviSku darbu etapu izpildes kalendaro planu

- Baovlaukuma plans ar materialu uzglabasanas un sadzives-paligéku izvietojuma
shemu

- Transporta kustibas organizacijas shému buvniecibas laika

- Galveno buvmasinu darba grafiks

- Atsevisku sarezgitu darbu izpildes shému, paredzot pasakumus darba droSibas
nodroSinasanai.

- Citas sadalas saskana ar LBN 310-97 un Visparigo bavnoteikumu prasibam.

Zemes darbi

Darbi veicami atbilstosi blvprojektam un ievérojot Jelgavas Domes saistoSos noteikumos
Nr.93 ,Par rakS8anas darbu veikSanu Jelgavas pilséta” noteikto.

Zemes darbu apjomos bez rakSanas, aizbérSanas un noblivédanas darbiem ietilpst art
tranSeju malu nostiprinaSana. Ja rakSanas darbu pozicijas ir noradits transejas platums, tad tas
ir japienem par maksimali pielaujamo tran3ejas platumu (darba platumu).

Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas novérs
komunikaciju bojajumus.

UK tiklu izbavi ieteicams veikt pa 9— 12m gariem posmiem pielietojot inventara sienu
stiprindjuma vairogus ta, lai minimizétu neértibas saistibad ar iedzivotaju piekliSanU apbuves
zemes gabaliem un péc iesp&jas mazak traucétu transporta kustibu.

Nemot vera ielu Sauribu darbu veik8anas zona, tdensvada un kanalizacijas spiedvadu izblve
tiek paredzéta ar horizontala urbuma metodi.

RakSanas darbu laikd un Iidz pat tranSeju aizbé&rSanai nedrikst pielaut grunts blivuma
samazinasanos ap tranSejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur transejas
Skérso esos$as komunikacijas, rakS8anas darbi ir javeic to dienestu darbinieku klatbitné, kuri
ekspluaté Sis komunikacijas.

Praktiski visa darbu veikSanas zona ir nepiecieSama gruntsidens pazeminasana ar adatfiltriem
viena vai abas tran3ejas pusés atkariba no gruntstidens pieteces intensitates.

Vietas, kur caurulvadi ir jaieblvé zem Skérsojosam komunikacijam, ir javeic komunikaciju
atSurféSana, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas ir janostiprina atbilstosi
rak8anas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.

Vietas, kur Skérsojosas komunikacijas atrodas zem ieblvé&jamajiem caurulvadiem, ar
rokam ir jaizrok 20 cm padzilinajumi, lai parliecinatos, ka attalumi starp komunikacijam atbilst
pielaujamajiem. Ja attalums ir mazaks par pielaujamo, par to nekavéjoties ir jainformé
buvniecibas uzraugs.

Blakus kokiem rakS$anas darbus, izmantojot tehniku, drikst veikt tikai tad, ja attalums no
kokiem [1dz tranSejas malai ir lielaks par 1,5 m.

Izrakto dazadu tipu grunti nober atsevidki un nesajauc, pieméram, celu materialus,
augsni, smiltis utt. Noberot grunti, jauzmanas, lai nesabojatu tuvakos zZogus, dzivzogus, darzus
un neparslogotu tranSejas malas. lzmaksas jaieklauj art izdevumi, kas saistiti ar dalas grunts
parveSanu uz atbértuvi un atpakal.

Izmaksas ir jaieklauj izdevumi, kas ir saistiti ar koku un apstadijumu aizsargasanu pret
iesp€jamiem bojajumiem, ka ari tranSejai blakus eso3o zemes gabalu TpasSnieku TpaSuma
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saglabasanu aiz sarkanajam Iinijam (sétas, zalaji, puku dobes, apstadijumi, iebrauktuves, celini
u.c.).

Pec trandeju aizbér8anas to apkartne ir nekavéjoties jasaved tada kartiba, kas nav
sliktaka, kada ta bija pirms rakSanas darbu uzsakSanas. Izmaksas jaieklauj arT izdevumi, kas
rodas sakopjot bavlaukumu péc transeju aizbérsanas.

Pamata ielas, kuras tiks veikti darbi, ir Sauras. lelas ir izbiivetas visdazadakas
inzenierkomunikacijas, kuru realais izvietojums plana un iebives dzilums var nesakrist
ar projekta noradito. Tapéc darbi javeic ar vislielako piesardzibu un ripibu, pieaicinot
rakSanas darbu laika esoSo komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot
vinu noradijumus. Ja Siem specialistiem nepiecieSama samaksa, to veic Izpilditajs,
ieklaujot Sis izmaksas piedavajuma tame.

Darbi ir javeic apdzivota vietd. Tapéc darbus ar mehanismiem drikstés veikt tikai
darbdienas no 6.00 Iidz 23.00. Iznémums ir gruntstidens atsiknéSanas suknu darbinaSana (ja
tas bls nepiecieSams).

Vienu nedélu pirms rakSanas darbu uzsakSanas ir rakstiski (piem., iemetot pazinojumus
pasta kastités) jabridina tie iedzivotaji, kuru majam nevarées piebraukt ar automasinam, noradot
arT aptuvenu laiku, cik ilgi viniem bis $ads apgritindjums. Sajos pazinojumos ari janorada
kadas konstrukcijas (piem., sétas), kuras atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano
[Tniju, zemes gabala Tpasniekam janojauc vai japarvieto un kadi apstadijumi un citas lietas var
bldvniecibas laika tikt sabojatas josla starp ielu un tas sarkano Iiniju. Pazinojumos iedzivotaji
jabridina, ka par kaitéjumu, kas var rasties bérniem, tiem noklUstot ieZogota blvlaukuma
iekSpusé atbildigi ir vecaki.

Katra iela neizbraucama posma garumam jabut péc iespéjas Tsakam. Tas nedrikst
parsniegt 300 m (Sis attalums ir pietiekams, lai ugunsdzése€ji spétu apdzést ugunsgreku, ja tads
izceltos ielas neizbraucamas dalas rajona).

Bistamas vietas izraktas tranSejas janorobezo ta, lai tajas nejausi nevarétu iekrist cilveki,
kuriem japarvietojas pa izraktas ielas posmu. Izraktas ielas posma galos jauzstada bridinoSi
uzraksti, bet naktl arT bridinoSi gaismas signali, ja ielas apgaismojums ir nepietiekams. Ir
janodroS8ina ielai blakus eso$o maju iedzivotaju droSa ieklGSana vinu majas (ari izk|dSana),
izbuvéjot drosus tiltinus vai laipas ar margam un izveidojot vismaz 60 cm platus tirus gajeju
celinus.

Par Gdens padeves atslégSanu vai partraukumiem tdens padevé iedzivotdji ir jabridina
rakstiski ne vélak ka 24 stundas pirms Udens padeves partraukSanas. Ja Udens padeves
nepartraukts partraukums parsniedz SIA ,Jalgavas tdens” piegades noteikumos noteikto, tad
partraukuma laika iedzivotaji janodroSina ar dzeramo ddeni.

Visas izmaksas vai izmaksu sadardzinajums, kas saistits ar augstak rakstita
organizéSanu un TstenoSanu jaiek|auj talak dotajas bavdarbu izmaksu pozicijas. Tapat izmaksu
pozicijas ir jaieklauj visi citi ar blvdarbu organizéSanu vai veikSanu saistitie izdevumi, tadi ka
administracijas izmaksas, biroja izdevumi, sakaru izdevumi, transporta, uzglabasanas,
apsardzes un apdro8inasanas izdevumi, darba aizsardzibas un stradajoso higiénisko apstak|u
nodro$inaSanas izmaksas, maksa par elektroenergiju, degvielu un smérvielam, analizém,
iekartu un mehanismu nomas maksas, remontu un apkopes izmaksas, darba riku nolietojums,
u.c.
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Kanalizacijas un iidensapgades caurulvadu montaza

Esos$ais Gdensvada un kanalizacijas tikls saglabajamas visa bavniecibas laika. Udens
padeves partraukums pielaujams tikai uz patérétaju parslegSanas laiku pie jaunajiem tikliem,
kas veicama péc visu projektéjamo bavobjektu izblves un parbaudes

Izblvejot jaunus apbives gabalu pieslégumus UK ielas tikliem, ka ari veicot eso$o
pieslégumu parslégSanu janem véra sekojosais :

1. Pieslegumu izvietojums plana un to ieblves dzilums var tikt precizéts buvdarbu
gaita atbilstosi piesledzamo apbiives gabalu ipasnieku vélmém saskanojot
izmainas ar buvprojekta autoru un SIA “Jelgavas udens”, ka ari precizéjot esoso
pazemes komunikaciju izvietojumu.

2. Gadijuma, ja bavdarbu laika ir sanemts rakstisks vai mutisks iesniegums no
apbuves gabala 1pasnieka ar ligumu izmainit pieslégumu izvietojumu, bavdarbu
veicéjam ir jainforme par to autoruzraugs un SIA Jelgavas udens”.

Tran3ejas pamatnes sagatavoSanu un caurulvada aizbérSanu veic saskana ar caurulu
izgatavotaja tehniskajam prasibam atkariba no caurulvada diametra un grunts geologiskiem
apstakliem.

Izpilditajam ir jaievéro caurulu izgatavotaja noteikumus par cauruju parvietoSanu,
uzglabasanu un cauruju cel$anai atlautajam siksnam, stropém vai kédem, lai nepielautu caurulu
virsmas bojajumus.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu
jebkada veida piesarnojumu.

Caurulvadus montégjot jaievero caurulu razotajfirmas noradijumi, iebivésanas instrukcija
un spiediena parbaudes nosacijumi. Spiediena parbaude — Gdensvadam un kanalizacijas
spiedvadiem, hidrauliska parbaude, bet pasteces kanalizacijas caurulvadiem- TV inspekcija un
parbaude uz hermétiskumu .

Izblvetos posmus drikst aizbért tikai péc pozitivu parbauzu rezultata. Parbaudes rezultati
noformé&jami rakstiski. Uz parbaudém jauzaicina Pasutitaja parstavji un blvuzraugs.

Péc Gdensapgades caurulvadu parbaudes ir javeic izblvétas magistrales un pievadu
dezinfekcija, ieskaitot kimisko un bakteriologisko parbaudi. Analizes veic sertificéta laboratorija.
Pie nodoSanas -pienems3anas akta pievieno Gdens analizu rezultatus un laboratorijas sertifikatu.

Hloréta ddens utilizaciju veic Buvétajs. Ja hloréto Gdeni Bavétajs vélas iepludinat ielu
novadgravjos vai lietus kanalizacija, tad jasanem atlauja no Regionalas vides parvaldes.
Kanalizacijas tikla drikst ievadit tikai Gdenus, kuru hlora saturs un vienlaicigi ievadamie
daudzumi ir saskanoti ar ekspluatéjo$o dienestu.

lelu seguma atjaunos$ana

Veikt saskana ar tehniska projekta darba raséjumiem un ievérojot Jelgavas Domes saistoSos
noteikumos Nr.93 ,Par rakSanas darbu veikSanu Jelgavas pilséta” noteikto.

Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas virsmas temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatdra ir
zem 0 °C). Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad tas ir atdzisis Iidz argaisa
temperatdrai. Pabeigta seguma virsmai jabat ar viscaur lldzenu faktaru.

Pielaides pie aku vakiem un ekspluatacijas aizbidnu kapém ir +6 mm —0 mm. Asfaltéta virsma
nedrikst bat vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak kd 10 mm uz 3 m.

LabiekartoSanas darbi

Veikt saskana ar tehnisko projektu.

Zaliena atjaunoSanai ir jaies€j piemeérota zalaja s€kla un zaliens ir jakopj dz objekta nodosanai
ekspluatacija.



