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BŪVDARBU  ORGANIZĀCIJA 
 

         Pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējam jāizstrādā  darbu veikšanas projekts (DVP), 

paredzot tajā sekojošas sadaļas- 

- Atsevišķu darbu etapu izpildes kalendāro plānu 

- Būvlaukuma plāns ar materiālu uzglabāšanas un sadzīves-palīgēku izvietojuma 

shēmu 

- Transporta kustības organizācijas shēmu būvniecības laikā 

-    Galveno būvmašīnu darba grafiks 

- Atsevišķu sarežģītu darbu izpildes shēmu, paredzot pasākumus darba drošības 

nodrošināšanai. 

- Citas sadaļas saskaņā ar LBN 310-97 un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām. 

 

  

                  Zemes darbi 

 

          Darbi veicami atbilstosi būvprojektam un ievērojot  Jelgavas Domes saistošos noteikumos 

Nr.93  „Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” noteikto. 

         Zemes darbu apjomos bez rakšanas, aizbēršanas un noblīvēšanas darbiem ietilpst arī 

tranšeju malu nostiprināšana. Ja rakšanas darbu pozīcijās ir norādīts tranšejas platums, tad tas 

ir jāpieņem par maksimāli pieļaujamo tranšejas platumu (darba platumu).  

Darba apjomos ietilpst pasākumi komunikāciju aizsardzībai un pasākumi, kas novērš 

komunikāciju bojājumus.  

ŪK tīklu izbūvi ieteicams veikt pa 9– 12m gariem posmiem pielietojot inventāra sienu 

stiprinājuma vairogus tā, lai minimizētu neērtības saistībā ar iedzīvotāju piekļūšanU apbūves 

zemes gabaliem un pēc iespējas mazāk traucētu transporta kustību.  

Ņemot verā ielu šaurību darbu veikšanas zonā, ūdensvada un kanalizācijas spiedvadu izbūve 

tiek paredzēta ar horizontālā urbuma metodi. 

         Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma 

samazināšanos ap tranšejai paralēli ejošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas 

šķērso esošās komunikācijas, rakšanas darbi ir jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri 

ekspluatē šīs komunikācijas.  

Praktiski visā darbu veikšanas zonā ir nepieciešama gruntsūdens pazemināšana ar adatfiltriem 

vienā vai abās tranšejas pusēs atkarība no gruntsūdens pieteces intensitātes. 

           Vietās, kur cauruļvadi ir jāiebūvē zem šķērsojošām komunikācijām, ir jāveic komunikāciju 

atšurfēšana, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktās komunikācijas ir jānostiprina atbilstoši 

rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem.  

          Vietās, kur šķērsojošās komunikācijas atrodas zem iebūvējamajiem cauruļvadiem, ar 

rokām ir jāizrok 20 cm padziļinājumi, lai pārliecinātos, ka attālumi starp komunikācijām atbilst 

pieļaujamajiem. Ja attālums ir mazāks par pieļaujamo, par to nekavējoties ir jāinformē 

būvniecības uzraugs. 

            Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, drīkst veikt tikai tad, ja attālums no 

kokiem līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,5 m.  

             Izrakto dažādu tipu grunti nober atsevišķi un nesajauc, piemēram, ceļu materiālus, 

augsni, smiltis utt. Noberot grunti, jāuzmanās, lai nesabojātu tuvākos žogus, dzīvžogus, dārzus 

un nepārslogotu tranšejas malas. Izmaksās jāiekļauj arī izdevumi, kas saistīti ar daļas grunts 

pārvešanu uz atbērtuvi un atpakaļ.  

            Izmaksās ir jāiekļauj izdevumi, kas ir saistīti ar koku un apstādījumu aizsargāšanu pret 

iespējamiem bojājumiem, kā arī tranšejai blakus esošo zemes gabalu īpašnieku īpašuma 
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saglabāšanu aiz sarkanajām līnijām (sētas, zālāji, puķu dobes, apstādījumi, iebrauktuves, celiņi 

u.c.). 

           Pēc tranšeju aizbēršanas to apkārtne ir nekavējoties jāsaved tādā kārtībā, kas nav 

sliktāka, kāda tā bija pirms rakšanas darbu uzsākšanas. Izmaksās jāiekļauj arī izdevumi, kas 

rodas sakopjot būvlaukumu pēc tranšeju aizbēršanas. 

          Pamatā ielas, kurās tiks veikti darbi, ir šauras. Ielās ir izbūvētas visdažādākās 

inženierkomunikācijas, kuru reālais izvietojums plānā un iebūves dziļums var nesakrist 

ar projektā noradīto. Tāpēc darbi  jāveic ar vislielāko piesardzību un rūpību, pieaicinot 

rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot 

viņu norādījumus. Ja šiem speciālistiem  nepieciešama samaksa, to veic Izpildītājs, 

iekļaujot šīs izmaksas piedāvājuma tāmē.  

          Darbi ir jāveic apdzīvotā vietā. Tāpēc darbus ar mehānismiem drīkstēs veikt tikai 

darbdienās no 6.00 līdz 23.00. Izņēmums ir gruntsūdens atsūknēšanas sūkņu darbināšana (ja 

tas būs nepieciešams).  

          Vienu nedēļu pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir rakstiski (piem., iemetot paziņojumus 

pasta kastītēs) jābrīdina tie iedzīvotāji, kuru mājām nevarēs piebraukt ar automašīnām, norādot 

arī aptuvenu laiku, cik ilgi viņiem būs šāds apgrūtinājums. Šajos paziņojumos arī jānorāda 

kādas konstrukcijas (piem., sētas), kuras atrodas uz zemes gabala starp ielu un ielas sarkano 

līniju, zemes gabala īpašniekam  jānojauc vai jāpārvieto un kādi apstādījumi un citas lietas var 

būvniecības laikā tikt sabojātas joslā starp ielu un tās sarkano līniju. Paziņojumos iedzīvotāji 

jābrīdina, ka par kaitējumu, kas var rasties bērniem, tiem nokļūstot iežogotā būvlaukuma 

iekšpusē atbildīgi ir vecāki.  

          Katrā ielā neizbraucamā posma garumam jābūt pēc iespējas īsākam. Tas nedrīkst 

pārsniegt 300 m (šis attālums ir pietiekams, lai ugunsdzēsēji spētu apdzēst ugunsgrēku, ja tāds 

izceltos ielas neizbraucamās daļas rajonā).  

          Bīstamās vietās izraktās tranšejas  jānorobežo tā, lai tajās nejauši nevarētu iekrist cilvēki, 

kuriem  jāpārvietojas pa izraktās ielas posmu. Izraktās ielas posma galos jāuzstāda brīdinoši 

uzraksti, bet naktī arī brīdinoši gaismas signāli, ja ielas apgaismojums ir nepietiekams. Ir 

jānodrošina ielai blakus esošo māju iedzīvotāju droša iekļūšana viņu mājās (arī izkļūšana), 

izbūvējot drošus tiltiņus vai laipas ar margām un izveidojot vismaz 60 cm platus tīrus gājēju 

celiņus. 

             Par ūdens padeves atslēgšanu vai pārtraukumiem ūdens padevē iedzīvotāji ir jābrīdina 

rakstiski ne vēlāk kā 24 stundas pirms ūdens padeves pārtraukšanas. Ja ūdens padeves 

nepārtraukts pārtraukums pārsniedz SIA „Jalgavas ūdens” piegādes noteikumos noteikto, tad 

pārtraukuma laikā iedzīvotāji  jānodrošina ar dzeramo ūdeni. 

            Visas izmaksas vai izmaksu sadārdzinājums, kas saistīts ar augstāk rakstītā 

organizēšanu un īstenošanu jāiekļauj tālāk dotajās būvdarbu izmaksu pozīcijās. Tāpat izmaksu 

pozīcijās ir jāiekļauj visi citi ar būvdarbu organizēšanu vai veikšanu saistītie izdevumi, tādi kā 

administrācijas izmaksas, biroja izdevumi, sakaru izdevumi, transporta, uzglabāšanas, 

apsardzes un apdrošināšanas izdevumi, darba aizsardzības un strādājošo higiēnisko apstākļu 

nodrošināšanas izmaksas, maksa par elektroenerģiju, degvielu un smērvielām, analīzēm, 

iekārtu un mehānismu nomas maksas, remontu un apkopes izmaksas, darba rīku nolietojums, 

u.c.  
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Kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļvadu montāža 

 

         Esošais ūdensvada un kanalizācijas tīkls saglabājamas visā būvniecības laikā. Ūdens 

padeves pārtraukums pieļaujams tikai uz patērētāju pārslēgšanas laiku pie jaunajiem tīkliem, 

kas veicama pēc visu projektējamo būvobjektu izbūves un pārbaudes 

           Izbūvejot jaunus apbūves gabalu pieslēgumus ŪK ielas tīkliem, kā arī veicot esošo 

pieslēgumu pārslēgšanu jāņem vērā sekojošais : 

1. Pieslēgumu izvietojums plānā un to iebūves dziļums var tikt precizēts būvdarbu 

gaitā atbilstoši pieslēdzamo apbūves gabalu īpašnieku vēlmēm saskaņojot 

izmaiņas ar būvprojekta autoru un SIA “Jelgavas ūdens”, kā arī precizējot esošo 

pazemes  komunikāciju izvietojumu.  

2. Gadījumā, ja būvdarbu laikā ir saņemts rakstisks vai mutisks iesniegums no 

apbūves gabala īpašnieka ar lūgumu izmainīt pieslēgumu izvietojumu, būvdarbu 

veicējam ir jāinformē par to autoruzraugs un SIA Jelgavas ūdens”. 

 

           Tranšejas pamatnes sagatavošanu un cauruļvada aizbēršanu veic saskaņā ar cauruļu 

izgatavotāja tehniskajām prasībām atkarībā no cauruļvada diametra un grunts ģeoloģiskiem 

apstākļiem. 

            Izpildītājam ir jāievēro cauruļu izgatavotāja noteikumus par cauruļu pārvietošanu, 

uzglābāšanu un cauruļu celšanai atļautajām siksnām, štropēm vai ķēdēm, lai nepieļautu cauruļu 

virsmas bojājumus.  

           Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu 

jebkāda veida piesārņojumu.  

          Cauruļvadus montējot jāievēro cauruļu ražotājfirmas norādījumi, iebūvēšanas instrukcija 

un spiediena pārbaudes nosacījumi. Spiediena pārbaude – ūdensvadam un kanalizācijas 

spiedvadiem, hidrauliskā pārbaude, bet pašteces kanalizācijas cauruļvadiem- TV inspekcija un 

pārbaude uz hermētiskumu . 

           Izbūvetos posmus drīkst aizbērt tikai pēc pozitīvu pārbaužu rezultāta. Pārbaudes rezultāti 

noformējami rakstiski. Uz pārbaudēm jāuzaicina Pasūtītāja pārstāvji un būvuzraugs. 

            Pēc  ūdensapgādes cauruļvadu pārbaudes ir jāveic izbūvētās maģistrāles un pievadu 

dezinfekcija, ieskaitot ķīmisko un bakterioloģisko pārbaudi. Analīzes veic sertificēta laboratorija. 

Pie nodošanas -pieņemšanas akta pievieno ūdens analīžu rezultātus un laboratorijas sertifikātu. 

           Hlorētā ūdens utilizāciju veic Būvētājs. Ja hlorēto ūdeni Būvētājs vēlas iepludināt ielu 

novadgrāvjos vai lietus kanalizācijā, tad jāsaņem atļauja no Reģionālās vides pārvaldes. 

Kanalizācijas tīklā drīkst ievadīt tikai ūdeņus, kuru hlora saturs un vienlaicīgi ievadāmie 

daudzumi ir saskaņoti ar ekspluatējošo dienestu. 

Ielu seguma atjaunošana 

Veikt saskaņā ar tehniskā projekta darba rasējumiem un ievērojot  Jelgavas Domes saistošos 

noteikumos Nr.93  „Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” noteikto. 

Nedrīkst klāt asfaltu, ja pārklājamās virsmas temperatūra ir zem 5oC (vai gaisa temperatūra ir 

zem 0 oC). Satiksmi pa jauno segumu jāatļauj tikai tad, kad tas ir atdzisis līdz ārgaisa 

temperatūrai. Pabeigta seguma virsmai jābūt ar viscaur līdzenu faktūru.  

Pielaides pie aku vākiem un ekspluatācijas aizbīdņu kapēm ir +6 mm –0 mm. Asfaltētā virsma 

nedrīkst būt viļņaina. Iesēdumi ir pieļaujami ne vairāk kā 10 mm uz 3 m. 

 

 Labiekārtošanas darbi 

Veikt saskaņā ar tehnisko projektu. 

Zāliena atjaunošanai ir jāiesēj piemērota zālāja sēkla un zāliens ir jākopj līdz objekta nodošanai 

ekspluatācijā. 


