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C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2. & 1.3.
	SIA „JELGAVAS ŪDENS” (reģ.Nr.41703001321)

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3. & 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs>

	Inženiera nosaukums un adrese
	1.1.2.4. & 1.3.
	Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas

	Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3.
	līdz 2015.gada 01.novembrim

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	36 kalendārie mēneši

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	Fakss

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4.
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1.
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2.
	20% apmērā no Akceptētās Līguma summas

	Normālās darba stundas
	6.5.
	No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.30 -17.00

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	150 EUR dienā

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena 

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	10% no Akceptētās Līguma summas 

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	20% apmērā no Līguma summas bez PVN[footnoteRef:1]/ < - >[footnoteRef:2]  [1:  Ja pretendents paredz saņemt Avansa maksājumu. Šādā gadījumā pretendents līguma izpildes laikā nav tiesīgs atteikties no Avansa maksājuma.]  [2:  Ja pretendents neparedz saņemt Avansa maksājumu. ] 



	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2.
	viens maksājums33/ < – >34

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2.(b)
	20%33/ < – >34

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	10%

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	10% no Līguma summas bez PVN

	Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6.
	70 000 euro vai 2% no Akceptētās Līguma summas – atkarībā, kura no divām summām ir lielāka 

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	euro (EUR)

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas:
	18.5.

	

	apjoms (minimālais atbildības limits)

	
	10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai,
5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš
	
	7[footnoteRef:3] dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas  [3:  Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 49.punkts: Būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz būvatļaujas izdevējam apdrošinātāja izsniegtās to būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopijas, kuri veic atbildīgā būvdarbu vadītāja, atbildīgā būvuzrauga vai atbildīgā autoruzrauga pienākumus, un apliecinājumu par prēmijas samaksu). Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana]. ] 





	Uzņēmējs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	
________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
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