
 

Būves 
nosaukums:

1 3 4 5 6

1. ŪDENSAPGĀDE Ū1

Cauruļvadu izbūve

1.1 Tranšejas rakšana pie tranšejas platuma 1.5 m:  

1.1.1 caurules iebūves dziļums 1,5 -2,0 m m 3.00

1.1.2 caurules iebūves dziļums 2,0 -2,5 m m 52.90

1.2 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana:
1.2.1  dziļums 1,5 -2,0 m m 3.00

1.2.2 dziļums 2,0 -2,5 m m 52.90

1.3 Tranšeju sienu stiprināšana:
1.3.1  dziļums 1,5 -2,0 m m 3.00

1.3.2 dziļums 2,0 -2,5 m m 52.90

1.4

Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti (salizturīga, 
drenējoša; K>1 m/dnn) no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai 
kārtai, blietējot ik pa 30 cm.

m3 146.71

Apjomus 
precizēt 

būvobjektā 
uz vietas

1.5 Turpmāk neizmantojamās grunts izvešana m3 207.38

1.6

Ūdensvada cauruļu PEHD CR SDR17, Evopipes 
– EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalentu,  
montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 
30 cm virs caurules virsas:

1.6.1 Ø32 m 9.50

1.6.2 Ø63 m 8.70

1.6.3 Ø160 m 37.70

1.7
Cauruļvadu DN63 putupolistirola siltumizolācijas 
montāža, siltumizolācijas biezums 80mm

m 6.30

1.8
Elektrometināmo PEHD veidgabalu, Evopipes – 
EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalentu, 
montāža tranšejā:

Skatīt "ŪKT 
"sadaļu

1.8.1  dubultuzmava 
 
Ø32 gb. 1.00

1.8.2 dubultuzmava Ø63 gb. 1.00

1.8.3 dubultuzmava Ø160 gb. 1.00

1.8.4 sedlu uzlika
 
PE Ø160/32 gb. 1.00

1.8.5 sedlu uzlika
 
PE Ø160/63 gb. 1.00

1.9
Pazemes tipa uzmavu servisa aizbīdņu ar 
teleskopisku pagarinatājkātu un ielas kapi, , 
montāža tranšejā, ieskaitot kapes apbetonēšanu:

Skatīt "ŪKT 
"sadaļu

1.9.1 DCI DN25 gb. 1.00

1.9.2 DCI DN50 gb. 1.00

1.10 Betona atbalsta bloku (~ 0,05 m3/1gb.) izbūve gb. 3.00

1.11
Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentas 
ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas

100m 0.56

1.12 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 4.00

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Romas ielas posmā no īpašuma 

Romas ielā 78 līdz īpašumam Romas ielā 82, Jelgavā
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BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS ŪKT sadaļai



 

1 3 4 5 6

Nr.p.k Darba nosaukums Mēra vienība PiezīmesDaudzums

1.13
Dalītās kabeļu aizsargcaurules EVOCAB SPLIT 
Ø110mm montāža kabeļu šķērsojumu vietās 

m 12.00

Apjomus 
precizēt 

būvobjektā 
uz vietas

1.14 Pievienošanās pie esoša ūdensvada d150 vietas 1.00

1.15
Esošās ūdensvada d150 noslēgtapas un atbalsta 
bloka demontāža

vietas 1.00

1.16 Cauruļvadu skalošana un dezinficēšana 100m 0.56
1.17 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude 6 atm 100m 0.56

Segumu atjaunošanas darbi

1.18 Zāliena atjaunošana, pievesta melnzeme h=10cm m2 21.70

1.19 Grāvja atjaunošana m2 5.00

1.20 Grants seguma atjaunošana braucamajai daļai:

1.20.1 Dolomīta šķembas  (fr. 20/40), h=250mm m
2 63.30

1.20.2 Dolomīta šķembas  (fr. 5/20), h=50mm m
2 63.30

2.  SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1

Cauruļvadu izbūve

2.1 Tranšejas rakšana pie tranšejas platuma 1.5 m:  

2.1.1 caurules iebūves dziļums 1,5 -2,0 m m 8.40

2.1.2 caurules iebūves dziļums 2,0 -2,5 m m 13.50

2.1.3 caurules iebūves dziļums 2,5 -3,0 m m 45.80

2.2 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana:
2.2.1  dziļums 1,5 -2,0 m m 8.40

2.2.2 dziļums 2,0 -2,5 m m 13.50

2.2.3 dziļums 2,5 -3,0 m m 45.80

2.3 Tranšeju sienu stiprināšana:
2.3.1  dziļums 1,5 -2,0 m m 8.40

2.3.2 dziļums 2,0 -2,5 m m 13.50

2.3.3 dziļums 2,5 -3,0 m m 45.80

2.4

Tranšeju aizbēršana ar pievestu smilti (salizturīga, 
drenējoša; K>1 m/dnn) no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai 
kārtai, blietējot ik pa 30 cm.

m3 194.02

Apjomus 
precizēt 

būvobjektā 
uz vietas

2.5 Turpmāk neizmantojamās grunts izvešana m3 281.93

2.6

PP pašteces kanalizācijas cauruļu ar uzmavu un 
blīvgredzenu, Evopipes – EVOSAN vai 
ekvivalentu,  montāža ar 15 cm smilts pamatnes 
ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30cm virs caurules virsas, 
iebūves klase SN8

2.6.1 ø160 m 8.40

2.6.2 ø200 m 7.30

2.6.3 ø315 m 52.00

2.7
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas 
kontrolaku ar 40 t vāku montāža zaļajā zonā, 
ieskaitot aku vāku apbetonēšanu:

2.7.1 ø200/160, h=1,5 -2,0m kpl. 1.00 KK-2

2.7.2 ø560/500, h=2,0 -2,5m kpl. 1.00 KK-1
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Nr.p.k Darba nosaukums Mēra vienība PiezīmesDaudzums

2.8
Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas 
kontrolaku ar 40 t vāku montāža grants segumā, 
ieskaitot aku vāku apbetonēšanu:

2.8.1 ø560/500, h=2,0 -2,5m kpl. 2.00 K-1; K-2

2.9
Pārkrituma ø160 montāža plastmasas akai 
ø560/500 (ārpus akas)

gb. 1.00
Skatīt "ŪKT 
"sadaļu

2.10
Aizsarguzmavas  DN315 montāža dzelzsbetona 
grodu aku sienās

gb. 1.00
Skatīt "ŪKT 
"sadaļu

2.11 Noslēgtapu montāža:
Skatīt "ŪKT 
"sadaļu

2.11.1  DN160 gb. 1.00

2.11.2  DN200 gb. 2.00

2.11.3  DN315 gb. 1.00

2.12
Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes 
ieklāšana 0,5m dziļumā no zemes virsmas

100m 0.68

2.13 Pieslēgums pie esošā kanalizācijas tīkla ø315 vietas 1.00
2.14 Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) vietas 4.00

2.15
Dalītās kabeļu aizsargcaurules EVOCAB SPLIT 
Ø110mm montāža kabeļu šķērsojumu vietās 

m 12.00

2.16
Projektēto kanalizācijas cauruļvadu CCTV 
pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa 
noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas

100m 0.60

2.17
Projektēto cauruļvadu hermētiskuma pārbaude ar 
0,5 bar spiedienu

100m 0.68

2.18 Projektēto cauruļvadu skalošana un tīrīšana 100m 0.68
Segumu atjaunošanas darbi

2.19 Zāliena atjaunošana, pievesta melnzeme h=10cm m2 18.90

2.20 Grāvja atjaunošana m2 5.00

2.21 Grants seguma atjaunošana braucamajai daļai:

2.21.1 Dolomīta šķembas  (fr. 20/40), h=250mm m
2 83.20

2.21.2 Dolomīta šķembas  (fr. 5/20), h=50mm m
2 83.20

Piezīmes:

Sastādīja: ______________________  Sarmīte Kabutaviča

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām 
saskaņojot ar autorzuzraugu un Pasūtītāju.

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;

3. Darbu apjomu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, iekārtu un materiālu ražotāju norādījumiem, kā arī ES, LV 
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;


