
SPECIFIKĀCIJAS

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot 

tiem visas vietas, kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos. Būvuzņēmējam veicot 

darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, kas doti materiālu 

specifikācijā un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 

spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu pieņemšanas. 

Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs zemes darbos izvēlas citu rakšanas metodi 

nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, tad viņš savā piedāvājumā to ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunošanā 

pēc būvbedres aizbēršanas. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā sertificēta speciālista vadībā. 

Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2010” – zemes klātnes būvniecība. Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms 

pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai konkrēto tīklu vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas 

materiālu īpašības vienādā sistēmā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes komunikācijas un jāfiksē to atrašanās vietas atbilstība topogrāfiskajā 

plānā attēlotajam, un jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot 

esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, konstatējot reālo situāciju, jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apliecinājums par būvprojekta 

risinājumu netraucētu izbūvi vai par konstatētajām neatbilstībām, kuru sekas būs par iemeslu būvprojekta risinājumu koriģēšanai.

Šādi apliecinājumi var tikt iesniegti par objektu kopumā vai par reāliem būvdarbu veikšanas posmiem – etapiem, bet tiem jābūt iesniegtiem 

savlaicīgi, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt būvprojekta risinājumu korekcijas, un netiktu aizkavēta būvdarbu veikšanas grafiks. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli, kas doti materiālu specifikācijā un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un 

pārbaudes pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs zemes 

darbos izvēlas citu rakšanas metodi nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, tad viņš savā piedāvājumā to ievērtē gan zemes darbu 

apjomos, gan segumu atjaunošanā pēc būvbedres aizbēršanas. Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā 

sfērā sertificēta speciālista vadībā. Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2010” – zemes klātnes būvniecība. Ja tiek pielietoti 

analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai konkrēto tīklu vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu 

tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā.
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Nr.p.k. Materiāli un detaļas Materiāls PIEZĪMES

1. 2. 3. 4.

1

Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu 

pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju 

šķērsojumos, (ja liek vairogus tranšejas apakšas 

platums ir vismaz 1,5m)

grunts

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar būvbedres rakšanu, gan ar mehānismiem, gan 

ar roku darbu, ja nepieciešams, būvbedres malas nostiprinot ar 

inventārvairogiem, esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju nostiprināšanu atbilstoši normatīvu prasībām, 

gruntsūdeņu pazemināšanu ar adatfiltriem vai atsūknējot no būvbedres 

ar dubļu sūkņiem, iekraušanu autotransportā  un ja pasūtītājs ir atzinis 

šo grunti par būvniecībā derīgu, tad novietošanu būvuzņēmēja 

atbērtnē.

2 Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar būvbedres nostiprināšanu, pielietojot 

rievsienas, ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, 

komunikāciju aizsardzības noteikumus ietver visas izmaksas, kas 

saistītas ar rievsienu uzstādīšanu, demontāžu, ieskaitot dokumentācijas 

izgatavošanu un saskaņošanu ievērojot visu ar to saistīto normatīvu 

prasības, kā arī ja nepieciešams veicot blakus esošo ēku un būvju 

monitoringu – pārliecinoties, ka netiek pasliktināts blakus esošo ēku 

un būvju stāvoklis. Viss darbu apraksts dots krājumā „Tiltu 

specifikācijas 2005”, sadaļā S4.5 „Rievsienas”.

3
Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas 

būvbedres nodrošināšanai

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošanu, 

ievērojot esošo, blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju 

aizsardzības noteikumus.

Kanalizācijas tīkli
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4
Tranšejas aizbēršana ar pievesto grunti līdz 

atjaunojamā seguma pamatnes līmenim 
grunts

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar būvbedres aizbēršanu gan ar mehānismiem, 

gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām, ievērojot esošo, 

blakus atrodošo vai šķērsojošo, komunikāciju aizsardzības 

noteikumus. Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama 

saskaņā ar cauruļvadu piegādātāj firmu rekomendācijām par 

cauruļvadu apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem 

izmantojot inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas 

metodi, kas palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā 

darba veidā jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā 

būvbedre tiktu aizbērta ar prasībām atbilstošu materiālu līdz ceļa 

konstruktīvajiem slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie materiāli un 

prasības veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2010” – 

zemes klātnes būvniecība. Materiāls no būvuzņēmēja karjera.

5

Tranšejas aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo 

grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma 

pamatnes līmenim 

grunts

Cauruļvada apbēršana un grunts blīvēšana veicama saskaņā ar 

cauruļvadu piegādātāj firmu rekomendācijām par cauruļvadu 

apbēršanu. Darbu apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot 

inventārvairogus. Ja būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas 

palielina pievestās grunts apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā 

jāietver visas nepieciešamās korekcijas, lai visa izraktā būvbedre tiktu 

aizbērta ar prasībām atbilstošu materiālu līdz ceļa konstruktīvajiem 

slāņiem vai augu zemei. Izmantojamie materiāli un prasības 

veiktajiem darbiem saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2010” – zemes 

klātnes būvniecība. Materiāls – atkārtoti izmantojamais no krautnes 

objektā.
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6 Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0,20 m

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar cauruļu pamatnes ierīkošanu un apbēršanu 

gan ar mehānismiem, gan ar roku darbu, veicot sablīvēšanu pa kārtām. 

Cauruļvada apbēršana un blīvēšana veicama saskaņā ar cauruļvadu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. Darbu 

apjoms rēķināts rakšanas darbiem izmantojot inventārvairogus. Ja 

būvuzņēmējs pielieto citu rakšanas metodi, kas palielina pievestā 

materiāla apjomu, tad būvuzņēmējam šajā darba veidā jāietver visas 

nepieciešamās korekcijas, lai visā izraktajā būvbedrē cauruļvads tiktu 

aizbērts ar prasībām atbilstošu materiālu ievērojot cauruļvadu 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju par cauruļvadu apbēršanu. 

Izmantojamie materiāli atbilstoši cauruļvadu piegādātāja ieteiktajai 

tehnoloģijai. Minimālie drenējošā materiāla raksturlielumi kā „Ceļu 

specifikācijās 2010” – salturīgās kārtas izbūve.

7 Kanalizācijas caurules T8 PP  Dn 400 montāža PP

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar kanalizācijas cauruļu ar uzmavām izbūvi,

nepieciešamības gadījumā nodrošināt pret cauruļu uzpeldēšanu.

Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

8 Kanalizācijas caurules T8 PP  Dn 300 montāža PP

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar kanalizācijas cauruļu ar uzmavām izbūvi,

nepieciešamības gadījumā nodrošināt pret cauruļu uzpeldēšanu.

Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

9 Kanalizācijas caurules T8 PP  Dn 250 montāža PP

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar kanalizācijas cauruļu ar uzmavām izbūvi,

nepieciešamības gadījumā nodrošināt pret cauruļu uzpeldēšanu.

Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

10 Kanalizācijas caurules T8 PP  Dn 160 montāža PP

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar kanalizācijas cauruļu ar uzmavām izbūvi,

nepieciešamības gadījumā nodrošināt pret cauruļu uzpeldēšanu.

Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.
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11
Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbūve 

dziļumā līdz 2,5m

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar aku izbūvi, hermetizāciju, cauruļvadu

pieslēgumu izbūvi, akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma regulēšanu

projektā paredzētajos augstumos. Montāžas darbus veikt saskaņā ar

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. pēc ražotāja komplektācijas:

komplektā ar grodiem, pamatni, pārseguma plātni, augstuma

regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, čuguna korpusu

ar vāku, hidroizolēta visā garumā; H= līdz 2.50m 

12
Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 izbūve 

dziļumā līdz 3,0m

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar aku izbūvi, hermetizāciju, cauruļvadu

pieslēgumu izbūvi, akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma regulēšanu

projektā paredzētajos augstumos. Montāžas darbus veikt saskaņā ar

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. pēc ražotāja komplektācijas:

komplektā ar grodiem, pamatni, pārseguma plātni, augstuma

regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, čuguna korpusu

ar vāku, hidroizolēta visā garumā; H= līdz 3.00m 

13
Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1500 izbūve 

dziļumā līdz 3,0m

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar aku izbūvi, hermetizāciju, cauruļvadu

pieslēgumu izbūvi, akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma regulēšanu

projektā paredzētajos augstumos. Montāžas darbus veikt saskaņā ar

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. pēc ražotāja komplektācijas:

komplektā ar grodiem, pamatni, pārseguma plātni, augstuma

regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, čuguna korpusu

ar vāku, hidroizolēta visā garumā; H= līdz 3.00m 
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14
Kanalizācijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1500 izbūve 

dziļumā līdz 3,5m

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar aku izbūvi, hermetizāciju, cauruļvadu

pieslēgumu izbūvi, akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma regulēšanu

projektā paredzētajos augstumos. Montāžas darbus veikt saskaņā ar

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. pēc ražotāja komplektācijas:

komplektā ar grodiem, pamatni, pārseguma plātni, augstuma

regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, čuguna korpusu

ar vāku, hidroizolēta visā garumā; H= līdz 3.50m 

15
Kanalizācijas skatakas T8 plastmasa Dn 200 izbūve 

dziļumā līdz 2,0m

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar aku izbūvi, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi,

akas vāka uzstādīšanu un tā augstuma regulēšanu projektā

paredzētajos augstumos. Montāžas darbus veikt saskaņā ar piegādātāja

ieteikto tehnoloģiju. pēc ražotāja komplektācijas: komplektā ar

korpusu ,augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti,

teleskopu, čuguna korpusu ar vāku; H = līdz 2.00 m.

16
Iebetonējamās aizsargčaulas dažādu diametru 

pieslēgumiem akās
gab.

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā diametra iebetonējamo aizsargčaulu

montāžu akām, hermetizāciju. Montāžas darbus veikt saskaņā ar

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju.

17
Enerģijas dzēšanas aka KA-1b no monolīta 

dzelzbetona H = līdz 3,00 m
kompl.

KA - 1b, DN 1500; H = līdz 3.00 m; paredzēt  aku  no monolītā 

dzelzbetona ar stiegrojumu, slodzes klasei T8, atbilstoši standartam. 

Akas sieniņu biezums 0,20 m, pamata plātne 0,30 m  stiegrojumu un 

betona daudzumu aprēķināt katrai akai individuāli.Komplektācijā 

jāparedz visas aizsargčaulas un pieslēguma vietu noformēšana, 

pārseguma plātne, blīvgumijas, manžete, teleskops, čuguna korpuss ar 

vāku. Paredzēt visus nepieciešamos veidgabalus un detaļas pieslēgumu 

noformēšanai akā KA-1b.

18 Betons
B15 jeb 

C12/16

cauruļvadu pieslēgumiem pie dzelzsbetona akām, aku pārsedžu 

nostiprināšanai u.c. darbiem
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19 Asfalta seguma demontāža

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar esošā asfalta seguma demontāžu, malas

atzāģējot un aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni.

20 Šķembu seguma demontāža

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar esošā Šķembu seguma demontāžu, aizvedot 

uz būvuzņēmēja atbērtni.

21 Zālāja demontāža

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar esošā zālāja un augu zemes norakšanu, 

novietojot krautnē atkārtotai izmantošanai. 

22 Bruģa seguma demontāža

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar esošā bruģa seguma demontāžu, aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni.

23 Asfalta seguma atjaunošana kompl.

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar asfalta seguma atjaunošanu no 2 kārtām

karstā asfalta 4cm un 6cm biezumā, šķembu pamata 30cm biezumā un

salturīgās kārtas 30cm biezumā. Darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu

specifikācijām 2010”.

24 Šķembu seguma atjaunošana, h=0,30m kompl.

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu

izmaksas, kas saistītas ar šķembu seguma atjaunošanu 30 cm biezumā.

Darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2010”.

25 Zālāja  atjaunošana kompl.

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar zālāja atjaunošanu uz 15cm biezas augu 

zemes.

26 Bruģa seguma atjaunošana kompl.

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar bruģa atjaunošanu uz 10cm bieza smilts 

slāņa

27 Trases digitālā uzmērīšana kompl.

Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus

nepieciešamos uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu

veikto darbu izpildes dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā.
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28 Trases pārbaude, TV inspekcija

Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar sistēmas hidrauliskām pārbaudēm, kādas 

izvirza normatīvi un SIA „Jelgavas ūdens”. Darbs iekļauj visas 

izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos 

uzmērījumus un kamerālos darbus, lai sagatavotu veikto darbu izpildes 

dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā.

29 Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi

Darbs iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus

nepieciešamos mērījumus, pārbaudes, lai sagatavotu izpildes

dokumentāciju tīklu nodošanai ekspluatācijā.

Sastādīja:                                          D.Ieviņa
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