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PASKAIDROJUMA RAKSTS. 
 

Vispārīgie dati 
 

Tehniskais projekts "Platones tilta un Lietuvas šosejas posma no Miera ielas 

līdz Rūpniecības ielai, rekonstrukcija, Jelgavā. Platones ielas saimnieciskā 

kanalizācija" izstrādāts pēc Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma, pamatojoties 

uz Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes izsniegto Plānošanas 

un arhitektūras uzdevumu Nr. 164/4-6 un SIA „Jelgavas Ūdens” tehniskajiem 

noteikumiem Nr. 31/03-01 no 25.01.2010. 

Augstuma atzīmes dotas absolūto Baltijas augstumu sistēmā. Visi izmēri 

doti metros.  

Kanalizācijas tīkli projektēti saskaņā ar standartu ISO 161-1: 1996, 

metriskajās dimensijās, savienojumiem un veidgabaliem saskaņā ar standartu 

ISO264. 

Izstrādātais projekts (UKT) risina sekojošus jautājumus: 

 Jauna pašteces saimnieciski - fekālā kanalizācijas tīkla izbūve līdz 

ielas sarkanajām līnijām; 

 

Esošās situācijas raksturojums 
 

Esošais objekts atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Ielas 

abās malās izvietojas dzīvojamās mājas. 

Pa Platones ielu ir izbūvēts vidējā spiediena gāzes vads Ø114mm un 

sakaru kabeļi. 

Periodos, kad Platones upē ceļas ūdenslīmenis ielas zemākās vietas 

applūst. Izbūvētās izsmeļamās kanalizācijas akas, kuras nav hermētiski 

noslēgtas, piepildās ar ūdeni. Esošajos grāvīšos, kuri tiek izmantoti kā attīrīto 

notekūdeņu izplūdes vietas, ūdens līmenis ir augstāks kā izplūdes vieta. Šādā 

situācijā ir apgrūtināta notekūdeņu novadīšana un veidojas antisanitāri 

apstākļi. 
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Projekta risinājumi 
 

Būvprojekta "Platones tilta un Lietuvas šosejas posma no Miera ielas līdz 

Rūpniecības ielai, rekonstrukcija, Jelgavā. Platones ielas saimnieciskā 

kanalizācija" realizācija ir paredzēta vienā kārtā. 

Šī projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt saimnieciski – fekālās 

kanalizācijas tīklu pa Platones ielu no Platones – Lietuvas šosejas krusta līdz 

Platones – Lāča krustam, kur tas jāpieslēdz pie Platones ielas Ø400mm 

kanalizācijas kolektora. Izbūvēt Ø300 atzaru uz Viktorijas ielu. 

Uz dzīvojamajām mājām un iebraucamajiem ceļiem paredzēti atzari, ielu 

sarkano līniju robežās, kas noslēgti ar akām jaunajiem pieslēgumiem. 

Saimnieciskās kanalizācijas sistēma sastāvēs no PP pašteces vadiem ar 

ārējiem DN 400, DN 300. DN 250 un DN 160 ar iebūves klasi T8.  

Maģistrālā kolektora skatakām (KA) paredzēts izmantot dzelzsbetona 

akas ar DN 1000 un 1500, visas akas paredzētas slodzei 40 t.  

Pēc atšurfēšanas, pieslēgumu vietās ar citām komunikācijām, ja 

nepieciešams, paredzēt citu komunikāciju aizsardzību. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas 

saistītas ar papildus darbiem komunikāciju aizsardzībai izbūves gaitā, 

gruntsūdens pazemināšanu un citiem neparedzētiem apstākļiem. 

Pirms darbu uzsākšanas, atšurfēt visas krustojumu vietas ar citām 

komunikācijām un precizēt komunikāciju izbūves atzīmes.  

 

Vispārīgās prasības pašteces cauruļvadu 
(kanalizācija) ieguldei 

 

Pašteces cauruļvadi izbūvējami no polipropilēna PP gludsienu uzmavu 

caurulēm ar ārējiem DN 400, DN 300, DN 250, un DN 160. Visiem 

cauruļvadiem jābūt marķētiem ar ražotāja informāciju. Visu cauruļu ieguldes 

klase SN8 (T8). Vietās, kur pašteces cauruļvadi ieplūst dzelzsbetona grodu 

akās, jāizmanto iebetonējamās aizsargčaulas.  

Tranšejas rokot, ir jānodrošina sienu aizsardzība pret nogrūšanu un 

blakus esošo komunikāciju neizkustināšanu. Apjomi gruntij ir rēķināti pie 
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tranšejas ar vertikālām sienām, platumu skatīt detalizācijās. Tranšeju 

nostiprināšana ar vairogiem. 

Kanalizācijas cauruļvadu pamatnē paredzēts 20 cm smilšu spilvens, kas 

nedrīkst saturēt akmeņu (cietās) frakcijas lielākas par 20 mm. Caurules 

jāapber ar smilti 20 cm, jāpieblietē. Aizberot tranšeju, grunts jāpieblietē kārtās 

pa 30 cm. Visām sistēmām būvniecības gaitā ir pilnvērtīgi jāfunkcionē. 

Caurules ieguldāmas saskaņā ar cauruļu piegādātāja instrukcijām. 

Vietās, kur projektētā trase šķērso esošos kabeļus, ūdensvadus, 

saimniecisko kanalizāciju, aizberot tranšeju, nepieciešams nostiprināt esošos 

vadus ar smilts blīvējumu. Šķērsojumu vietās ar citām komunikācijām, kur 

nevar ievērot būvnormatīvu prasības - attālumus no citām esošām 

komunikācijām, paredzēt aizsargčaulu pielietošanu 1 metru uz abām pusēm, 

no krustošanās vietas.  

Ja izbūvējamie vadi atrodas kokiem tuvāk par 2 m, jāparedz koku sakņu 

aptinumu, lai aizsargātu koku saknes. 

 

Vispārīgās prasības dzelzsbetona kanalizācijas 

skatakām 
 

Visas dzelzsbetona akas paredzētas no saliekamā dzelzsbetona 

elementiem ar “peldoša” tipa 40t čuguna vāku. Dzelzsbetona elementu 

konstrukcija - atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, 

jeb gropi blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681 

prasībām. Aku diametrs DN 1000 un 1500. Kāpšļi (ja nepieciešami) atbilstoši 

EN 13 101 prasībām. Akas hermetizēt pret virsūdeņu un gruntsūdeņu 

ieplūšanu visā dziļumā.  
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Vispārīgās prasības plastmasas kontrolaciņām 

 

Kontrolaciņas izbūvējamas no plastmasas ar "peldoša" tipa lūkas 

teleskopu ar DN 200 mm. Aku montāžas laikā jāievēro piegādātāju izstrādātās 

instrukcijas, iebūves klase SN8(T8). 

 Precīzos iebūves dziļumus precizēt dabā uz vietas pēc šķērsojošo 

komunikāciju atšurfēšanas.  

 

 

Vispārīgās prasības enerģijas dzēšanas akai 
 

Enerģijas dzēšanas aka KA – 1b Lāču – Platones krustā, jāizbūvē esošās 

enerģijas dzēšanas akas vietā. Enerģijas dzēšanas aka paredzēta no monolītā 

dzelzsbetona ar stiegrojumu, “peldoša” tipa 40t čuguna vāku. Dzelzsbetona 

elementu konstrukcija - atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas 

blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums 

atbilstoši EN 681 prasībām. Akas diametrs DN 1500. Kāpšļi (ja nepieciešami) 

atbilstoši EN 13 101 prasībām. Aku hermetizēt pret virsūdeņu un gruntsūdeņu 

ieplūšanu visā dziļumā.  
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NORĀDĪJUMI BŪVDARBU VEIKŠANAI 
 

Vispārīgi 
 

Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver strādnieku nodrošināšana ar 

aprīkojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu 

demontāžas un vietas attīrīšanas darbus, rakšanas, gruntsūdens 

atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, tranšejas nostiprināšanas darbus, 

uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, 

satiksmes organizēšanas veikšanu, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā 

augstumā visas pazemes cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem un 

papildierīcēm, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, vietas 

nolīdzināšanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to 

saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., visu, kas minēts specifikācijās un 

rasējumos, vai pēc inženiera norādījumiem darbu pabeigšanai. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus 

ūdens, notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. 

Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu 

novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas 

saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu 

būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides 

pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Vienības izcenojumiem ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar 

ūdensvadu un hidrantu komponentu iegādi vai izgatavošanu, transportu, to 

iebūvi ieskaitot visus tehnoloģiski vai projektā paredzētos palīgmateriālus un to 

sagatavošanu, kā arī izmaksas, kas saistītas ar gruntsūdens līmeņa 

pazemināšanu ar adatflitriem vai atsūknēšanu no tranšejas ar drenāžas sūkni, 

kā arī tranšeju sienu nostiprināšana ar vairogiem. 

Izcenojumiem jāietver izmaksas nepieciešamajiem produkcijas 

sertifikātiem. 
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Būvlaukumā 
 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju 

pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas. Jāveic 

esošo komunikāciju atšurfēšana un komunikāciju novietojuma un 

dziļuma precizēšana. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic trašu uzmērīšana un nospraušana. 

Uzmērīšana un nospraušana nodrošina būves atbilstību projektētajiem 

ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un ietver tīklu 

nospraušanu, būvdarbu kvalitātes kontroli un tīklu izpilduzmērījumus. 

Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko 

lielumu, arī autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Būvdarbu vadītājam uzmērīšanas un nospraušanas darbu izpildītājam 

jāpārzina LBN 305-01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”, un, izpildot darbus, 

jāievēro, ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo stāvokli, un 

nepieciešamības gadījumā koriģēt iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta 

autoru.  

Pēc rakšanas darbu veikšanas veikt teritorijas sakārtošanu un atjaunot 

esošo segumu. Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku 

informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā. 

Tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprināšanas 

paņēmienu. Vietās, kur cauruļvada izbūve paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, 

cauruļvada apbēršana jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai 

novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens pazemināšanas iekārtu 

bojājuma vai strāvas atslēguma gadījumā. 

Veidojot tranšejas un būvbedres, nodrošināt blakus esošo komunikāciju 

aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. Tranšeju un bedru rakšana jāveic 

ņemot vērā projektēto trasi un ieguldāmo kabeļu vai cauruļu skaitu, kā arī 

uzdoto tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu vietās. 

Darbu izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un 

piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes 
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komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības 

gadījumā tranšejas nostiprināšanu. 

Darbus nobeidzot, izbūvētās komunikācijas ir jādezinficē, jāskalo un 

jānodod SIA „Jelgavas ūdens” dienestam ar visu izpildzīmējumu 

dokumentāciju, Latvijas likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

 

Prasības dabas aizsardzībai 
 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas 

aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes 

piesārņošana. 

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo 

zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas 

ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, 

smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, 

blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas 

saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu 

būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides 

pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir 

saskaņots gan ar būvuzraugu, gan ar vietējas varas pārstāvjiem, vai arī tos 

uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides 

aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

 

Būvprojekta daļas vadītāja:                                           Daina Ieviņa 


