Pielikums Nr.1

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā
„Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/1
1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un noformēšana
1.1. Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Jelgavā, Ūdensvada ielā 4, LV-3001 līdz 2021.gada 15.jūlija plkst. 15:00
1.2. Saņemtie Pretendentu pieteikumi un piedāvājumi tiek reģistrēti, norādot Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi un pieteikuma un piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.
1.3. Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa), tehnisko specifikāciju. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

1.4. Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 19.jūlijā plkst. 13:00 SIA "JELGAVAS ŪDENS" telpās Jelgavā, Ūdensvada ielā 4. 

1. Pasūtītāja kontaktpersona

2.1. 
SIA "JELGAVAS ŪDENS" 

Tehniskās daļas vadītāja vietnieks


Jānis Šeškens


Tālr. 63007106


e-pasts: janis.seskens@ju.lv
2. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts

2.1. Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas projekta izstrādi, t.sk. ārējās elektroapgādes un vadības sistēmu projekta izstrāde, un sūkņu stacijas izbūve, t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā, Rubeņu ceļā 48, Jelgavā (turpmāk – objekts), saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju, un saskaņā ar finanšu piedāvājumu atbilstoši:
· Pretendenta pieteikumam un finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.1), 
· Tehniskai specifikācijai (pielikums Nr.2), 
· Būvdarbu līgumam (pielikums Nr.3).
3. Informācijas apmaiņa 


3.1. Pretendents var iesniegt Pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt papildus informāciju par cenu aptaujas procedūru. Iesniegums jānosūta pa faksu vai e–pastu Pasūtītāja kontaktpersonai. Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam. Papildu informāciju Pasūtītājs sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītāja atbildes ieinteresētajam pretendentam, kas iesniedzis jautājumu, tiks nosūtītas e-pastā, vienlaicīgi tās publicējot Pasūtītāja mājas lapā. 
4. Piedāvājuma derīguma termiņš 

4.1. Piedāvājumam ir jābūt spēkā vismaz līdz 2021.gada 15.septembrim.  

4.2. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši Nolikumam.  
5. Piedāvājuma valoda 

5.1. Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā. Sarakste starp Pasūtītāja iepirkuma komisiju un Pretendentiem tiek veikta valsts valodā. Pretendents pieteikumā un piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus valsts valodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam valsts valodā. Dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Dokumentiem jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.
6. Piedāvājuma noformējums 

6.1. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Uzaicinājuma prasībām. 

6.2. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto Piedāvājuma dokumentāciju.  

6.3. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā.

6.4. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda: SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, Pieteikums Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā”, ID Nr.JŪ/2021/1. Neatvērt pirms 2021.gada 19.jūlija plkst.13:00. (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un e-pasta adrese). 

6.5. Piedāvājumam ir jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām, parakstītam un apzīmogotam, ar pievienotu satura rādītāju. 

6.6. Piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

7. Prasības Pretendentam: 

7.1. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā, un informācija ir ievietota būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS);
7.2. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro;

7.3. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

7.4. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu, ir pagājuši mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;

7.5. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: 
a. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāju, kas pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pildījis projekta vadītāja vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprojekta daļas vadītāja pienākumus vismaz 2 (divos) kanalizācijas sistēmas ierīkošanas objektos, un kur vismaz 1 objekta ietvaros ir izstrādāts projekts kanalizācijas sūkņu stacijai, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir saņēmuši būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
b. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kas pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir bijis būvdarbu vadītājs vismaz 2 (divos) kanalizācijas sistēmas izbūves objektos, un kur vismaz 1 objekta ietvaros ir izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir nodoti ekspluatācijā.
c. Elektroietaišu projektētāju, kurš pēdējo 5 (piecu)  gadu laikā vismaz viena līguma ietvaros ir pildījis elektroapgādes daļas vadītāja vai projektētāja pienākumus, kurā projektēti ārējie elektrokabeļi.
d. Elektroietaišu būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir vadījis un pabeidzis būvdarbus vismaz vienā būvdarbu līgumā, kura ietvaros ir izbūvēti ārējie elektrokabeļi. 
7.6. Pretendenta piedāvātajam:

a. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājiem ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas reglamentētajā jomā;

b. elektroietaišu projektētājam ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā;

c. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājiem ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanas reglamentētajā jomā;

d. elektroietaišu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā.

8. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

8.1. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums saskaņā ar pievienoto veidlapu (pielikums Nr.1) papīra formātā un elektroniski MS EXCEL faila formātā (CD);
8.2. Pretendenta piedāvātā Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja, būvdarbu vadītāja, elektroietaišu projektētāja un būvdarbu vadītāja
 pašrocīgi parakstīts darba pieredzi apliecinošs CV un pasūtītāju atsauksmes par to, ka visi darbi ir veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un atbilstošā kvalitātē, un objekts ir nodots ekspluatācijā. Pretendents norāda informāciju par piedāvātā speciālista veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Uzaicinājuma 7.5.apakšpunktā norādīto speciālista prasīto pieredzi;
8.3. Pretendenta piedāvātais laika grafiks darbu veikšanai;
8.4. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma parakstījušās personas pilnvara, ja šī persona atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra ziņām.
9. Piedāvājuma cena un valūta

· Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai, tehnisko specifikāciju un Būvprojekta prasībām. 
· Visas izmaksas jāuzrāda euro (EUR) bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% (PVN). Finanšu piedāvājumā izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.
· Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā.
· Piedāvājuma cenā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
· Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., trašu nospraušana, izbūvēto darbu pārbaudes, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, būvuzņēmēja transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem. laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi u.c.), būvdarbu vadība, darbinieku algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, atsevišķi neminētas apdrošināšanas, virsizdevumi un peļņa.
10. Līguma izpildes termiņš

Līguma izpildes termiņi: 
a) Ne vēlāk kā līdz 2021.gada 25.augustam izstrādāta visa nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
b) Ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.septembrim uzsākti būvdarbi.

c) Ne vēlā kā līdz 2021.gada 30.oktobrim pilnībā pabeigti būvdarbi un veiktas nepieciešamās pārbaudes.

d) Ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.novembrim objekts nodots ekspluatācijā. 
11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

11.1. Pasūtītājs publiskajās datu bāzēs pārliecinās par Pretendenta atbilstību sekojošiem atlases kritērijiem: 

11.1.1. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā (iekļauts BIS) un tā darbība nav apturēta, vai tas nav izslēgts no būvkomersantu reģistra;

11.1.2. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro;

11.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;
11.1.4. Pretendenta nominētie galvenie speciālisti ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā, un viņu norādīto sertifikātu darbība nav apturēta, vai tas nav izslēgts no būvkomersantu reģistra. 

11.2. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: no piedāvājumiem, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu (izmaksas kopā bez PVN).
11.3. Rakstiska informācija par pieņemto lēmumu tiks nosūtīta Pretendentiem 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma pieņemšanas dienas.
Pielikumā: 1. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa uz 4 lp.

2. Tehniskā specifikācija ar pielikumiem uz 10 lp.
3. Līguma projekts uz 7 lp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



V. Juhna
Pretendenta

_________

Pieteikums un finanšu piedāvājums

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās piedalīties cenu aptaujā “Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/1; 

2. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz uzaicinājumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas ir 2021.gada 15.septembris, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

3. Apliecina, ka: 

3.1. ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

3.2. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts;

3.3. nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;

3.4. ir vairāk kā 2 (divu) gadu pieredze līdzīgu darbu veikšanā;

3.5. tehniskās specifikācijas ir izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā, uzņemoties pilnu atbildību par Latvijas Republikas (turpmāk - LR) spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu darbu izpildes laikā;

3.6. piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām;

3.7. pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos;

3.8. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts; 

3.9. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

3.10. LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi un nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā.

[Pretendenta nosaukums] ar šā piedāvājuma iesniegšanu (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) apņemas veikt uzaicinājumā paredzēto darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, līguma nosacījumiem par piedāvāto Būvdarbu, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, kopējo cenu: 

	Būvdarbu, t. sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, kopējā cena bez PVN
	<…> EUR

	PVN <…>%
	<…> EUR

	Būvdarbu, t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, kopējā cena ar PVN
	<…> EUR


Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs: 



















[vārds, uzvārds, sertifikāta / lēmuma numurs]

Elektroietaišu projektētājs: 











[vārds, uzvārds, sertifikāta / lēmuma numurs]

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbus vadīs: 



















[vārds, uzvārds, sertifikāta / lēmuma numurs]
Elektroietaišu būvdarbus vadīs: 










[vārds, uzvārds, sertifikāta / lēmuma numurs]

	<Pretendenta nosaukums>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/1
Darbu apjomi, norādījumi tāmes sastādīšanai un mērījumu metode. 

Pretendentam, aizpildot tāmju tabulu un sniedzot piedāvājumu, ir jāpārliecinās par visu nepieciešamo darbu un materiālu iekļaušanu piedāvājuma tāmē. Jebkādu papildus pozīciju iekļaušana tāmē ir nepieļaujama. 

Vienības cena – vienības cenā jāiekļauj visi nepieciešami darbi (t.sk. darba samaksa) un materiāli, lai sekmīgi realizētu būvprojekta risinājumus atbilstoši tāmē dotajām pozīcijām. 

Darbu apjomos nav speciāli izdalīts, bet izmaksās jāiekļauj darbi pārbaudēm, atzinumu saņemšana pirms nodošanas ekspluatācijā, nodošana ekspluatācijā un jebkādi citi darbi, kuri tieši vai netieši saistīti ar būvdarbu veikšanu un objekta projektu izstrādi un nodošanu ekspluatācijā, tādejādi šo darbu izmaksas iekļaujamas esošajās vienības cenās.

Izmaksu tabulās norādītajām summām ir jābūt par pilnībā pabeigtiem darbiem. Pretendentam, norādot pozīcijas izmaksas, ir jāņem vērā visas līgumā noteiktās prasības. Pretendenta norādītajām summām ir jāietver visas izmaksas, lai nodrošinātu Pasūtītāja prasībām atbilstošu Darbu nodošanu.

Pretendenta izmaksu tabulās norādītajām summām jāatspoguļo patiesās veicamo darbu izmaksas, saskaņā ar Līgumu. Peļņa, virsizdevumi un citas līdzīga rakstura izmaksas ir sadalāmas vienmērīgi pa visām izmaksu tabulas pozīcijām. Tādi virsizdevumi, kas attiecināmi tikai uz atsevišķām darbu daļām, atbilstoši, jāiekļauj uz darbu daļu attiecināmo pozīciju izmaksās.

Būvniecības laikā visi darbu apjomi tiks mērīti, pieņemti un apmaksāti atbilstoši dotajai tāmei un šajā tehniskajā specifikācijā aprakstītajiem pieņēmumiem un prasībām.  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Cenu aptaujai „Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā”, 

ID Nr. JŪ/2021/1
	Nr.p.k.
	Apraksts
	Summa,                 Euro

	
	
	

	1
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde projektam “Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā” 
	 

	2
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde projektam “Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā”  - elektroapgādes sadaļa
	 

	3
	Būvdarbi saskaņā ar izstrādāto projektu “Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā”, t.sk. elektroapgādes sadaļa
	 

	 
	Kopā
	0,00

	 
	PVN 21%
	0,00

	 
	Kopā ar PVN
	0,00


Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi nepieciešamie darbi un materiāli, kuri nepieciešami, lai pilnībā realizētu projektu.

	
	Nosaukums:

	
	Adrese: 

	
	Reģistrācijas Nr.:

	
	Tālrunis:

	
	Fakss:

	
	E-pasts:

	
	Kontaktpersona:

	
	Maksājumu rekvizīti:

	
	Banka, kods:

	
	Konts: 

	
	

	
	Pretendenta vadītāja paraksts:

	
	Vārds, uzvārds:

	
	Amats:

	Z.V.


Pielikums Nr.2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptaujai " Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā", ID Nr. JŪ/2021/1
Veicamo darbu apraksts 

Objekts – sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas, t.sk. elektrības sadaļas, izbūve Rubeņu ceļā, Jelgavā.  
Objekta ietvaros paredzēta:

· Apliecinājuma kartes izstrāde sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijai Rubeņu ceļā, Jelgavā, pie objekta Rubeņu ceļš 48, t.sk. elektroapgādes un vadības sistēmas projekta izstrāde. 
· Sūkņu stacijas, t.sk. Elektroapgādes un vadības sistēmas, izbūve saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju.
Pretendents var pieteikties tikai uz visu darba apjomu. 

Pretendentam jāņem vērā, ka:

1. ir izstrādāts projekts “Kanalizācijas pievada ar sūknētavu izbūve”, kura ietvaros uz iepirkuma izsludināšanas dienu tiek izstrādātas projekta izmaiņas ar pašteces sadzīves kanalizācijas tīkla pieslēguma izveidi pie šī iepirkuma ietvaros izbūvējamās KSS. Abiem projektiem ir jābūt savstarpēji saskaņotiem un savietojamiem. Abu projektu būvdarbu robežas ir norādītas Pielikumā Nr. A 
2. Pasūtītājs nodrošinās topogrāfisko izpēti, kas tiks iesniegta Pretendentam, ar kuru tiks noslēgts Līgums. 
3. Pasūtītājs, pēc savstarpējā Līguma noslēgšanas ar Pretendentu, pilnvaros to veikt visas ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un realizēšanu saistītās darbības Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) Pasūtītāja vārdā.

1.1. Projektēšana 

a). Uzņēmējam ir jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija (apliecinājuma karte) kanalizācijas sūkņu stacijai saskaņā ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” 2021.gada 22.jūnija tehnisko noteikumu Nr.704/03-01 (pielikums Nr. B), šo tehnisko specifikāciju, Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

b). Uzņēmējam ir jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgādes un vadības nodrošināšanai saskaņā ar AS “Sadales tīkls” 2021. gada 18. jūnija Tehnisko noteikumu Nr. 122423219 (pielikums Nr. C), šo tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām. 

Uzņēmējam jāsaskaņo izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas un jāsaņem atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
Prasības sūkņu stacijai

Kanalizācijas sūkņu stacijai jābūt jaunai, rūpnieciski ražotai, pilnībā nokomplektētai, pazemes tipa, bez virszemes paviljona. Sūkņu stacija jāpieslēdz pie pašteces kanalizācijas tīkla, kā arī jāparedz pieslēgums esošajam spiedvadam. 
Pretendentam savā piedāvājumā jāparedz pašteces kanalizācijas tīkla no projekta “Kanalizācijas pievada ar sūknētavu izbūve” ietvaros izbūvējamās kanalizācijas akas līdz sūkņu stacijai izbūve, kā arī spiedvada pieslēguma izbūve no KSS līdz esošajam spiedvadam.
Sūkņu stacijas ražība -1,5 l/s; celšanas augstums – 2,5 metri. Uzņēmējam jāveic kanalizācijas sūkņu stacijas hidrauliskais pārrēķins, ņemot vērā, ka tā ir paredzēta 4 dzīvokļu dzīvojamai mājai, kur papildus nākotnē plānots pievadīt vēl 0,2 l/s notekūdeņu apjomu.  

Sūkņu stacijā jāparedz:

- 2 iegremdējamie sadzīves kanalizācijas sūkņi, kas montēti uz sūkņu pēdām. Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar termoaizsardzību. 
- sūkņu izcelšanas vadulas un ķēdes (AISI 316), ķēdes ar 1 metra rezervi,
- sūkņu stacijas vēdināšanas caurules, kas aprīkotas ar ogļu filtriem smaku fona samazināšanai, 

- slēdzams vāks, 

- apkalpes kāpnes,

- enkurskrūves, aizbīdņi un pretvārsti, atgaisošanas ventīlis, nerūsējošā tērauda caurules (KSS iekšējai apsaistei pieļaujams izmantot arī PE cauruļvadus), veidgabali un stiprināšanas detaļas. Visiem veidgabalu savienojuma mezgliem jābūt savienotiem ar vītni. 
Katra sūkņa spiedvadam jābūt aprīkotam ar vienvirziena vārstu un aizbīdni. Aizbīdņu un vārstu nominālajam diametram ir jāsakrīt ar spiedvadu cauruļvadu izmēru. Sūkņu aizbīdņiem, vienvirziena vārstiem jābūt viegli pieejamiem ekspluatācijai un tehniskās apkopes veikšanai. 
Visām izmantojamām skrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda, atbilstoši EN 1.4301 noteikumiem vai ekvivalentiem. Sūkņu blīvslēgiem jābūt izgatavotiem no korozijas izturīga materiāla (no volframa cementētā karbīda, silikona karbīda vai materiāla ar līdzīgām īpašībām).

Sūkņu stacija būvlaukumā jāpiegādā samontēta un gatava pieslēgšanai pie visiem tīkliem.

Sūkņu stacijas korpusa lūkai jāatrodas 0.3 līdz 0,4m virs zemes virsmas augstuma atzīmes. Sūkņu staciju paredzēt izbūvēt tā, lai pēc iespējas maksimāli nodrošinātu tās aizsardzību pret virsūdeņu pieplūdi.

Sūkņu staciju korpusu materiālam jābūt no augsta blīvuma polietilēna materiāla. KSS korpusa stiprība jāpamato ar sūkņu stacijas ražotāja aprēķiniem. Korpusu izmēri jānosaka atkarībā no pieplūstošo notekūdeņu daudzuma, pienākošā un aizejošā cauruļvada augstuma atzīmēm, sūkņu un nepieciešamās iekšējās apsaistes gabarītiem. Sūkņu stacijas rezervuāram ir jābūt dimensionētam tā, lai sūkņu ieslēgšanās skaits nepārsniegtu ražotāja noteikto, bet ne vairāk kā 15 reizes stundā. 

Polietilēna (PEHD) sūkņu stacijas korpusam jāparedz “dubultās grīdas” konstrukcija, kas nodrošina nepieciešamo aizsardzību pret deformāciju rašanos.

KSS korpusa, sūkņu, cauruļvadu, veidgabalu u.c. materiāls un komplektācija pirms izmantošanas (iestrādes būvprojektā un izbūves) saskaņojams ar Pasūtītāju. 
Visiem materiāliem ir jābūt Latvijā sertificētiem. 
Vāka konstrukcijai un slodzes klasei jābūt atbilstoši segumam, kurā KSS paredzēts uzstādīt. Vākiem ir jābūt aizslēdzamiem un tāda izmēra, lai būtu iespējams izcelt visas uzstādītās iekārtas. 

Jāparedz ārējais sūkņu stacijas vadības skapis. Vadības skapim jābūt aprīkotam ar slēdzeni. Vadības skapis jānovieto tā, lai pie sūkņu pārslēgšanas / ieslēgšanas varētu viegli sekot līdzi visām darbībām. Vadības skapī jāparedz strāvas rozete 220 W. 
KSS jābūt projektētai un aprīkotai tā, lai nodrošinātu optimālu tās apkalpošanu un ekspluatāciju. KSS darbība jāparedz bez personāla klātbūtnes. Visam uzstādītajam aprīkojumam jābūt drošam apkopes veikšanai. Nodrošināt sūkņu darbību vadības automātikas režīmā, kas ir savienojama ar esošo SIA “JELGAVAS ŪDENS” SCADA sistēmu. Plānojot sūkņu vadības darba režīmu paredzēt sūkņu darbības maiņu. 
KSS rezervuārs jāaprīko ar ventilācijas cauruļvadu. Ventilācijas caurules izvadam jāatrodas tādā novietnē un augstumā, kas nerada neērtības iedzīvotājiem un nerada draudus apkārtējai videi. Ventilācijas cauruļvads jāaprīko ar ogļu filtru smaku fona novēršanai. 
Sistēmai jābūt izveidotai tā, lai sūkņus varētu brīvi izcelt no rezervuāra.

Uzņēmējam jānodrošina sūkņu staciju pieslēgumi ārējiem elektroapgādes tīkliem. Elektroapgādes sadaļas projekta izstrāde un kabeļu izbūve jāveic saskaņā ar A/S “Sadales tīkls” izvirzītajām prasībām un tehniskajiem noteikumiem (pielikumā). Sūkņu stacijai ir jāparedz zemējums. Šīs izmaksas jāsedz Uzņēmējam un jāiekļauj savā cenu piedāvājumā.

Pēc darbu pabeigšanas jāparedz teritorijas labiekārtošana sūkņu stacijas izbūves vietās. Apkārt KSS teritorijai paredzēt labiekārtošanas darbus ap KSS izveidot 1 metru platu grants/šķembu maisījuma segumu. 

Uzņēmējam ir jānodod Pasūtītājam būvvaldē saskaņota būvniecības ieceres dokumentācijas:

· 1 oriģināls izdrukas veidā;

· 1 CD ar elektronisko būvniecības ieceres dokumentācijas versiju oriģinālfailos (rasējumi iesniedzami .DWG failu formātā; paskaidrojuma raksts - WORD failu formātā; darbu apjomi, specifikācijas – EXCELL failu formātā).
1.2. Būvdarbi
Uzņēmējam jāplāno darbu izpilde un resursi tā, lai nodrošinātu visu Līgumā ietverto darbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši noteiktajiem termiņiem. Jāveic visi nepieciešamie būvdarbi t.sk., rakšanas, blietēšanas, pārbaudes darbi, kas nepieciešami Līgumā ietverto darbu pilnīgai izpildei. Būvgružus nogādāt piemērotā apsaimniekošanas vietā utilizācijai, saskaņā ar normatīvi aktu prasībām. Pēc rakšanas darbu pabeigšanas jāveic projekta ietvaros skartās teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbi. 

Pirms KSS iebūvēšanas jāveic visi sagatavošanās darbi. Iebūvēšanas laikā KSS tvertni nedrīkst pakļaut gruntsūdens spiedienam. Aizbērumu veidot ar smalkām smiltīm bez akmeņiem, kuras apkārt tvertnei jānoblīvē pa slāņiem, katra slāņa biezums 20 cm. 

KSS tvertnes iebūve jāveic atbilstoši ražotāja prasībām un norādījumiem.

Pirms darbu uzsākšanas teritorija, kurā paredzēts veikt KSS izbūvi, ir jānorobežo no apkārtējās teritorijas, uzstādot pagaidu nožogojumu.

Rūpnieciski izgatavotai KSS ir jāveic visu mehānisko un elektrisko iekārtu izbūve un montāža, t.sk., elektroapgādes sistēmas, sūkņu, un visu pārējo konstrukciju un fasondaļu izbūve atbilstoši sūkņu stacijas ražotāja prasībām, kā arī sūkņu kabeļiem jābūt aprīkotiem ar kari savienojumiem tā, lai ekspluatācijas laikā būtu iespējams atvienot sūkni. Kabeļa garumam jābūt tādam, lai to varētu brīvi savienot ar vadības automātikas skapi.
Pēc KSS izbūves un montāžas pabeigšanas jāveic pārbaudes par  būves gatavību ekspluatācijai. 

Virsmas, kas tiks apsētas ar zāli, jāuzirdina un jāattīra no akmeņiem un citiem svešķermeņiem, kuru izmērs pārsniedz 50 milimetrus. Sēklas jāsēj atbilstošā gadalaikā, vienmērīgi izkliedējot.

Darbu izpildes teritorijā esošos kokus nedrīkst cirst vai likvidēt bez attiecīgo institūciju rakstiskas piekrišanas. Būvdarbu laikā jāveic koku aizsardzības pasākumi. 

Kad caurules vai kabeļu kanāli ir jāizvieto tiešā koka sakņu un zaru tuvumā, iespējamā koka skaršana jāsamazina līdz minimumam. Koka saknes un zarus apgriež tikai absolūtas nepieciešamības gadījumos un saknes apber ar 150 mm biezu melnzemes slāni. Koku sakņu un zaru apgriešanu drīkst veikt tikai arborists. Saknes un zari tiek apgriezti tikai ar rokām pēc Pasūtītāja apstiprinājuma. Visi apgrieztie gali jānokrāso ar apstiprinātu hermetizējošo vielu, kura satur fungicīdu, kas novērš sakņu vai zaru pūšanu. 

Pēc fizisko darbu pabeigšanas, Uzņēmēja atbildība ir sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

Izpilddokumentācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 1 oriģinālā eksemplārī izdrukas formātā un elektroniskā veidā .DWG  failu formātā.

Darbi skaitās nodoti un pilnībā izpildīti tad, kad tie ir nodoti ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Pārbaudes
Uzņēmējam ir jāveic Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas. Ja Darbi neiztur Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, ir jāveic atkārtotas Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem. Pārbaudes jāveic visiem sūkņiem, lai noskaidrotu, vai sūknis spēj nodrošināt nepieciešamos plūsmas parametrus.
Uzņēmējam jānodrošina iespēja pārbaudīt kanalizācijas sūkņu staciju Pasūtītāja klātbūtnē.

Uzņēmējam jāsedz jebkuri papildus izdevumi, kas radušies pārbaudes neizturēšanas dēļ. 

Jebkuram aprīkojumam, ko izmanto iekārtu pārbaudē, visos aspektos jāatbilst attiecīgajām drošības prasībām attiecībā uz elektriskajām ierīcēm iekārtu un tajās strādājošo darbinieku drošībai.

Uzņēmēja izmaksās jāiekļauj visu pārbaužu darbu izmaksas, iekļaujot pagaidu montāžu, darbu, materiālus, mērierīces, noliktavas, degvielu un elektroenerģiju, kas var būt nepieciešamas visu pārbaužu laikā.
4. Pārējie jautājumi

Darbu izpildes termiņš, garantijas periods 

Līgumu paredzēts realizēt sekojošos termiņos:

a) ne vēlāk kā līdz 2021.gada 25.augustam izstrādāta visa nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

b) ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.septembrim uzsākti būvdarbi;

c) ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.oktobrim pilnībā pabeigti būvdarbi un veiktas nepieciešamās pārbaudes; 

d) ne vēlā kā līdz 2021.gada 30.novembrim objekts nodots ekspluatācijā. 

Garantijas jeb defektu paziņošanas periods ir 36 mēneši no būves nodošanas ekspluatācijā dienas. 
Atzīmi par būvdarbu uzsākšanu būvniecības ieceres dokumentācijā un rakšanas atļauju saņem Uzņēmējs. 

Neparedzēti un papildus darbi

Plānoto darbu izpildei jebkādi papildus un/vai neparedzētie darbi netiek paredzēti, un jebkādas iespējamās neparedzētās izmaksas Pretendentam ir jāizvērtē kā savi riski un jāiekļauj tāmēs dotajās vienības izmaksās atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai šo tehnisko specifikāciju, t.sk. pielikumu A, B, C, prasībām. 
Līgums Nr.: JŪ/2021/1
"Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā",
Jelgavā







 2021. gada ___. ___________

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas numurs 41703001321, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, valdes locekļa Edgara Līča personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

_______________ ,vienotais reģistrācijas numurs_____________, juridiskā adrese: __________, valdes locekļa ___________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz _______ (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – Puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās cenu aptaujas "Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā" (identifikācijas Nr. JŪ/2021/1) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.2. Projektētājs - Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts projektētājs nodrošina būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu izstrādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.3. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

1.5. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

1.6. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

2.1.  Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas projekta izstrādi, t.sk. ārējās elektroapgādes un vadības sistēmu projekta izstrādi (turpmāk – Projektēšana), un sūkņu stacijas izbūvi, t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā (turpmāk – Būvdarbi), Rubeņu ceļā 48, Jelgavā (turpmāk - Būvobjekts) atbilstoši Tehniskām specifikācijām (pielikumā) un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Izpildītāja iesniegtajam Piedāvājumam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk viss kopā – Darbi). 
3. Projektēšana

3.1. Par Projektēšanu Izpildītājs ne vēlāk kā līdz 2021.gada 25.augustam iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas aktu un atbilstoši būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām būvvaldē akceptētu būvniecības ieceres dokumentāciju sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijai Rubeņu ceļā, Jelgavā, pie objekta Rubeņu ceļš 48, t.sk. elektroapgādes un vadības sistēmas projekta izstrāde - 1 (viens) oriģināls eksemplārs izdrukas veidā papīra formātā un viens eksemplārs elektroniski CD formātā ar elektronisko būvniecības ieceres dokumentācijas versiju oriģinālfailos (rasējumi iesniedzami .DWG failu formātā; paskaidrojuma raksts - WORD failu formātā; darbu apjomi, specifikācijas – EXCELL failu formātā).
3.2. Līguma izpildes, būvniecības ieceres realizācijas – būvdarbu un būves ekspluatācijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumi – kas bija paredzami projekta izstrādes laikā, Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītajam jālabo uz sava rēķina. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.
4. Būvdarbu veikšana

4.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu.
4.2. Būvdarbi Būvobjektā jāuzsāk ne vēlā kā līdz 2021.gadam 1.septembrim.
4.3. Izpildītājs Būvdarbu izpildi veic ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.oktobrim un ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.novembrim nodod Būvobjektu ekspluatācijā.

4.4. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

4.5. Izpildītājs saņem būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanu un pabeigšanu būvniecības ieceres dokumentācijā. 

4.6. Izpildītājs ir atbildīgs un nodrošina visu nepieciešamo darbu atļauju saņemšanu pirms būvdarbu uzsākšanas.  

4.7. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.

4.8. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta risinājumiem tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

4.9. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektu, Tehniskām specifikācijām un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

4.10. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.11. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā, pēc nepieciešamības, rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

4.12. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurš sastādīts, kā Forma Nr.2, par faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. 

4.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

4.14. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. 

4.15. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.16. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Izpildītājs nodod Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju.

4.17. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

4.18. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

4.19. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu. 

4.20. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

4.21. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

5. Līguma summa un norēķinu kārtība

5.1. Līguma kopējā summa ir EUR _____(______ euro un __ centi), kuru veido:

5.1.1. Līguma summa bez PVN, kas sastāda EUR_____,(______ euro un __ centi) (turpmāk – Līgumcena);

5.1.2. PVN 21%, kas sastāda EUR ________ (______ euro un __ centi).

5.2. Līguma kopējā summā ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu Būvobjekta nodošanai saņemšanu, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti Līgumā, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līgumā paredzēto Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
5.3. Līguma kopējā summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu.
5.4. Līguma kopējā summa netiks paaugstināta gadījumā, ja Izpildītājs būs konstatējis tādus apstākļus Būvobjektā, kas viņam objektīvi bija jākonstatē pirms Piedāvājuma iesniegšanas. Uz šāda pamata radušās papildus izmaksas sedz Izpildītājs.
5.5. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darbu apjomu un saskaņā ar Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu.
5.6. Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā:

5.6.1. Avansa maksājumu par Darbiem 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
5.6.2. Atlikušo maksājumu par Darbiem 80% (astoņdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas – 10 (desmit) dienu laikā no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītu Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu un Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.
5.7. Ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu nodokli par būvniecības pakalpojumiem, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu.

6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

6.1. Izpildītājs: 

6.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

6.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

6.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Projektēšanu, Būvdarbiem, materiālu un iekārtu izvēli un izmantošanu saistītos riskus;

6.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

6.1.5. nodrošina būvdarbu vadītāja piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs. 

6.2. Pasūtītājs:

6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

6.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

6.2.3. nozīmē Būvuzraugu;

6.2.4. sniedz Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto un Pasūtītājam pieejamo informāciju un dokumentus;

6.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

6.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

6.5. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, un ir pilnā mērā atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies to vainas dēļ.

7. Līgumsods
7.1. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu (Projektēšanas un Būvdarbu termiņu un/vai galīgo Līguma izpildes termiņu (Būvobjekta nodošana ekspluatācijā)), Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) no Līgumcenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līgumcenas summas, ko Izpildītājs apmaksā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja rēķina par līgumsodu iesniegšanas dienas Izpildītājam.
7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto rēķina apmaksas termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no termiņā neapmaksātās summas, ko Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina par līgumsodu iesniegšanas dienas Pasūtītājam.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.1., 11.2.2. un 11.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas, ko Izpildītājs apmaksā 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina par līgumsodu iesniegšanas dienas Izpildītājam.

8. Garantija
8.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehniskām specifikācijām un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties saistībā ar Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskām specifikācijām un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

8.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no 4.18.punktā minētā Būvobjekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

8.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs darba dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

9. Nepārvarama vara

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

9.3. Ja kādai no Pusēm ir zināms, ka trešās personas darbības rezultātā vai nepārvaramas varas rezultātā otrai pusei var rasties zaudējums, un tai ir iespējas novērst iespējamo zaudējumu rašanos vai paziņot otrai Pusei par šādu zaudējumu rašanās iespēju, bet tā savas vainas dēļ to ilgstoši nedara, tad šāda Puses rīcība var tikt pielīdzināta Līguma 5.5. punktā paredzētajam gadījumam.

10. Līguma izpildes termiņi
10.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
10.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijai Rubeņu ceļā, Jelgavā, pie objekta Rubeņu ceļš 48, t.sk. elektroapgādes un vadības sistēmas projekta izstrādes, ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, termiņš – ne vēlāk kā līdz 2021.gada 25.augustam.
10.3. Būvdarbu uzsākšanas termiņš – ne vēlā kā līdz 2021.gada 1.septembrim.
10.4. Būvdarbu, ietverot visu nepieciešamo pārbaužu veikšanu, pabeigšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.oktobrim.

10.5. Līguma izpildes termiņš (tai skaitā Būvobjekta nodošana ekspluatācijā) – ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.novembrim.
11. Līguma grozīšana un izbeigšana

11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

11.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

11.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbus;

11.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

11.2.3.  neievēro Būvprojektu vai Tehniskās specifikācijas vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

11.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

11.3. Izpildītājs, 20 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas, samaksā Pasūtītājam Līguma 7.4. punktā pielīgto līgumsodu.

11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda aktu.

11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 dienām vai apgrūtina, vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

12. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

12.1. Līgums ir interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

12.2. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

12.3. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7 (septiņu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Citi noteikumi

13.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

13.2. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

13.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

13.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz __ (_____) lapām, ar _____ pielikumiem, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

13.5. Līguma pielikumā:

1.pielikums:Iepirkuma procedūras dokumenti – Cenu aptaujas „ Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Rubeņu ceļā 48, Jelgavā”, ID Nr. JŪ/2021/1 uzaicinājums ar pielikumiem;

2.pielikums: Izpildītāja iesniegtais Piedāvājums.

13. Pušu rekvizīti un paraksti

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:



	____________________

Reģ.Nr.______________

_________________________

Banka: ____________________

Kods: ______________

Konts:_____________________


	SIA “JELGAVAS ŪDENS”

Reģ. Nr. 41703001321

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001

AS SEB banka   



              
LV23UNLA0008 0005 08108                                                 

AS Luminor banka                                                            

LV08RIKO 0002 0130 71807 

AS SWEDBANKA                                                                 

LV 57 HABA 055 100 4590 971                                            

AS Citadele banka                                                                 

LV 25 PARX 001 251 8850 001



	_________________________________



	_________________________________
Valdes loceklis / Edgars Līcis/


� Ja Pretendenta nominētais speciālists uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav Pretendenta darba ņēmējs, vai arī tam ir vairāki darba devēji, CV ir jāiekļauj arī speciālista pašreizējā darba dēvēja apliecinājums, ja ar Pretendentu tiks slēgts līgums par darbu veikšanu, tas būs pieejams visu līguma izpildes laiku. 
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